



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ "

του Δήμου Αγίου Δημητρίου

ΕΥΡΩ: #63.040,00#€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, στις 12 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, έτους 2020, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

1. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής με ΑΦΜ 090317374 που εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο (βάση του άρθρου 58 του Ν.3852/2010), Μαρία Ανδρούτσου του Δημητρίου και τούτης απουσιάζουσας ή κωλυομένης ο νόμιμος αναπληρωτής της, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΔΗΜΟΣ» και
2. Η εταιρεία: «ΚΥΡ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ι.ΚΕ.», με έδρα το Βοτανικό, οδός Ιερά οδός 99, με ΑΦΜ 082033285 ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κύρια Βρεττάκου Κυριακή του Στεφάνου, που θα αποκαλείται παρακάτω «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
3. Τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
4. Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
5. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,¹
6. Το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
7. Το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
8. Το Ν.3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
9. Το Ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων"
10. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
11. Το π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"

¹ Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων

12. Το π.δ. 39/2017 (Α'64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
13. Τη με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
14. Τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
15. Το Ν. 4472/2017, παρ. 16 του άρθρου 47 περί τροποποίησης διατάξεων του Ν. 4412/2016,
16. Το Ν. 4497/2017, άρθρο 107 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016,
17. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α'),
18. Των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01-04-2019)
19. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
20. Την υπ. αριθ. 23/2019 Τεχνική Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος
21. Του υπ. αριθ. πρωτ. 35698/01-11-2019 πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ 19REQ005792978/2019-11-04 της Δ/σης Περιβάλλοντος,
22. Την υπ. Αριθ. 39197/22-11-2019 απόφαση πολυετούς δαπάνης, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 19REQ006010176 (εγκεκριμένο αίτημα).
23. Την υπ. αριθ. 321/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αριθ. 23/2019 Τεχνικής Μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος και την κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, προμήθεια ανταλλακτικών, προμήθεια & επισκευή ελαστικών».
24. Το υπ. αριθ. 4/2020 πρακτικό για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων.
25. Το υπ. αριθ. 5/2020 Πρακτικό για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων.
26. Την υπ. αριθ. 20/2020 Απόφαση της Οικονομικής περί έγκρισης του υπ. αριθ. 4/2020 & 5/2020 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού ανάδοχου.
27. Την υπ. αριθ. 4908/14-02-2020 Προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΚΥΡ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ι.ΚΕ.» κατά της υπ. αριθ. 20/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
28. Την υπ. αριθ. 419/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
29. Το υπ. αριθ. 15/22-04-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού περί συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
30. Την υπ. αριθ. 116/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συμμόρφωσης με την υπ. αριθ. 419/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
31. Το υπ. αριθ. 18/22-05-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
32. Την υπ. αριθ. 159/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του υπ. αριθ. 18/2020 Πρακτικού.
33. Το υπ.αριθ. 22/11-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
34. Την υπ. αριθ. 174/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του υπ. αριθ. 22/11-6-2020 Πρακτικού και κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
35. Το υπ. αριθ. 30/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

36. Την υπ.αριθ. 244/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την έγκριση του υπ. αριθ. 30/2020 Πρακτικού και την αναφορά του ποσού κατακύρωσης πέρα της ποσοστιαίας έκπτωσης.
37. Το άρθρο 225 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν. 4071/2012, "περί ελέγχου νομιμότητας της πράξης".
38. Το υπ. αριθμ. Πρωτ.16892/22-06-2020 έγγραφό μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ. αριθ. 174/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
39. Την υπ.αρ. 21/2020 πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του προμηθευτή.
- Συνάπτουν σύμβαση με αντικείμενο τις εργασίες "Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων", ως κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά εργασίες επισκευής πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης, καθώς και της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών και minibus σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ 2					
Επισκευή επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών <=3,5tn					
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ
1.	ΚΗΗ-5170	FORD	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	WFOXXXTTFXAS83838	2010
2.	ΚΗΗ-5171	FORD	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	WFOXXXTTFXAS83827	2010
3.	ΚΗΗ-8320	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	MMCCJKL20GH238171	2018
4.	ΚΗΙ 6950	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	MMBCNK7503D081371	2005
5.	ΚΗΟ 3867	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	JMBONK110LP000113	1990

ΟΜΑΔΑ 2					
Επισκευή επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών <=3,5tn					
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ
6.	ΚΗΗ 6242	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	MMCENKB40FD836288	2016
7.	ΚΗΗ 6200	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	MMCENKA40ED002150	2014
8.	ΚΗΥ 5760	MITSUBISHI	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	MMBONK62LVD010371	1998
9.	ΚΗΥ 5634	OPEL	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	W0L0SBF2513016061	2000
10.	ΚΗΥ 5635	OPEL	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	W0L0SBF2513000696	2000
11.	ΚΗΥ 5567	OPEL	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	W0LOXCF6844342170	2005
12.	ΚΗΗ-1673	OPEL	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	W0LOXCF6854168540	2005
13.	ΚΗΗ-1667	CITROEN	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	VF7LCKFUC9Y549585	2009
14.	ΚΗΙ 6605	VOLKSWAGEN	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	WV1ZZZ2K5X034501	2005
15.	ΚΗΥ 5550	HYUNDAI	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	KMH8PM81CP2U074135	2003
16.	ΚΗΥ 5794	VOLKSWAGEN	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	WV2ZZZ70ZXH146946	2000
17.	ΚΗΗ-7365	FIAT	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ZFA31200003801102	2018
18.	ΚΗΗ-7366	FIAT	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ZFA31200003801117	2018

ΟΜΑΔΑ 2					
Επισκευή επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών <=3,5tn					
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ
19.	ΚΗΗ-7367	FIAT	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ZFA31200003804228	2018

ΟΜΑΔΑ 4					
Επισκευή mini bus και πούλμαν					
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ
1.	ΚΗΥ 5615	MAN	MINI BUS	XG9400LSW05B01091	2001
2.	ΚΗΥ 5654	MAN	MINI BUS	XG9400L02E3B01208	2001
3.	ΚΗΗ 5595	TEMSA	MINI BUS		
4.	ΚΗΗ 5596	TEMSA	MINI BUS		
5.	ΚΗΥ 5758	MAN ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ	ΠΟΥΛΜΑΝ	XG9500LFV23B01001	2002

ΑΡΘΡΟ 2

Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος Πληρωμής

Συνολική δαπάνη συντήρησης και επισκευής πλαισίων και υπερκατασκευών συμπεριλαμβανομένου των ανταλλακτικών, συμφωνείται το ποσό των #63.040,00#€.

ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΜΑΔΑ 2 Επισκευή επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών <=3,5tn	38.500,00	36%	24.640,00
ΟΜΑΔΑ 4 Επισκευή mini bus και πούλμαν	60.000,00	36%	38.400,00

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου παρέχεται ποσοστό έκπτωσης 36% για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής επί της τιμής της εργατοώρας που ορίζεται στο ποσό των 36,00€ και ποσοστό έκπτωσης 36% επί του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών για την ομάδα 2 «Επισκευή επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών <=3,5tn», & την ομάδα 4 «Επισκευή mini bus και πούλμαν».

Σημειώνεται δε, ότι για την τιμολόγηση του ο ανάδοχος λαμβάνει υπόψη του και εφαρμόζει το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην εργασία και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα ανταλλακτικά αντίστοιχα και όχι την προσφερόμενη ποσοστιαία μέση έκπτωση.

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο ανάδοχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες.

Οι ανωτέρω εργασίες θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 ως κατωτέρω:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.720,00
15.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.560,00
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.400,00
25.6263.30	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.560,00
30.6263.31	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.280,00
35.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.120,00
70.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	38.400,00

Η ανωτέρω συνολική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ανταποδοτικά & ιδία έσοδα.

2.3. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων θα γίνεται τμηματικά με 100% εξόφληση της αξίας των εργασιών που παραδόθηκαν στον Δήμο, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση στο Λογιστήριο του Δήμου των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τα εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνοδευόμενο από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 3

Συμβατικός χρόνος εργασιών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4

Ειδικοί όροι

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :

- Έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργίας του τροχαίου υλικού του.
- Διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
- Δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
- Δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον ανάδοχο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
- Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Επίσης ο ανάδοχος:

- υποχρεούται να επιστρέφει τα ανταλλακτικά που δεν χρίζουν περαιτέρω επισκευής και τα αναλώσιμα που αντικαταστάθηκαν κατά την παραλαβή του οχήματος από την Επιτροπή επισκευής οχημάτων.
- δεσμεύεται και υποχρεούται να αναλαμβάνει αδαπάνως τη μεταφορά του οχήματος/μηχανήματος έργου στο συνεργείο τους εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή

- δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.

ΑΡΘΡΟ 5

Εγγύηση επισκευών

Ο χρόνος εγγύησης μετά την παραλαβή των εργασιών – υλικών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού, και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική φθορά κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού, το συντομότερο από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6

Παραλαβή υπηρεσιών

Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα του είδους δεν είναι καλή, θα γίνεται μερική ή ολική απόρριψη της προμήθειας, υστέρα από σύνταξη σχετικού πρακτικού της Επιτροπής (άρθρο 213 του Ν.4412/2016).

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ' του άρθρου 221² του ν. 4412/2016.³

ΑΡΘΡΟ 7

Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κείμενων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 8

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας

Τα στοιχεία της παρούσης συμβάσεως που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της, είναι:

1. Η διακήρυξη.
2. Το τιμολόγιο.
3. Ο προϋπολογισμός.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές.
5. Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 9

Ρήτρα Εχεμύθειας

1) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

²Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

³Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

τον Ν.4624/2019 και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2) Σε ό,τι αφορά τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Δήμου εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση της σε σχέση με τη σύμβαση.

Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Δήμος δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας. Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος παρέδωσε σήμερα στο Δήμο την υπ.αριθ.669/707085-3 /9-11-2020 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, για : **#2.541,94# ΕΥΡΩ**, που θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως, για το σύνολο ή μέρος του ποσού στο οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας παραβάσεων των όρων της συμβάσεως ήθελαν καταπέσουν σε βάρος του ποινικές ρήτρες.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΥΡ. & ΚΟΜ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΕΙΣ/ΓΕΣ - ΕΣ/ΓΕΣ ΑΥΤ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 99 - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΛ.: 210 3478349 - 210 3478352 - FAX: 210 3465376
ΑΦΜ: 082033285 ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 8765402000 - email: brakosstefanos@gmail.com

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ