

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ



ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΩΝ** **ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΕΝΙΑ Α&Β**

Στην Μυτιλήνη σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, (Λόφος Πανεπιστημίου, τηλ.22510-36004, fax 22510-36159) μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου – Κτήριο Διοίκησης), με Α.Φ.Μ. 090166310, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Σκιάνη, σύμφωνα με την υπ' αρ.9006/21.09.2018 Απόφαση της Συγκλήτου του Παν. Αιγαίου με θέμα : «Καθορισμός τομέων ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου», (ΦΕΚ 4392/τ.Β'/02.10.2018) και αφετέρου δε, της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. ΎΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.**», εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 14233, ΑΦΜ 082780230, ΔΟΥ Μυτιλήνης, η οποία ανέλαβε να εκτελέσει το ανωτέρω έργο αποκαλούμενος εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον κ. Μιχαήλ Μιχαλακέλλη ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Έχοντας υπόψη :

1. την υπ.αρ.12/10.06.2019 Απόφαση τακτικής συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν. Αιγαίου, θέμα 6.2 : «Έγκριση α) σκοπιμότητας δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΕΝΙΑ Α&Β», β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και γ) της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του εν λόγω έργου». (ΑΔΑ:69ΖΛ469Β7Λ-Π17, ΑΔΑΜ 19REQ005112272/2019-06-13).
2. Τη διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:19PROC005155770/2019-06-24),
3. Την υπ.αριθ.15/12.07.2019 απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν. Αιγαίου θέμα, 6.1 : «Έγκριση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΕΝΙΑ Α&Β»,
4. Την υπ.αρ.18/29-08-2019 απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν. Αιγαίου, θέμα 6.1 : «Ανάδειξη τελικού αναδόχου/κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΕΝΙΑ Α&Β». (ΑΔΑ:ΩΘ6Σ469Β7Λ-ΥΙΟ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005535735 2019-09-10).

Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων με την ιδιότητα που αναφέρθηκε ανωτέρω :

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Με τη παρούσα Σύμβαση, στην εταιρεία «**Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. ΄ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.΄**», την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΩΝ ΠΡΩΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΞΕΝΙΑ Α&Β**» στη **Μυτιλήνη** αντί του συνολικού ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (**33.862,29** Ευρώ), μαζί με το ποσό του Φ.Π.Α (17%)

Ανάλυση τιμής σύμφωνα με την μελέτη και την προσφορά του αναδόχου:

Περιγραφή	Δαπάνη κατά την μελέτη σε €	Έκπτωση	Δαπάνη κατά την προσφορά σε €
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	111,00	24 %	84,36
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	8.055,00	26 %	5.960,70
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	472,20	24 %	358,87
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	18.827,00	25 %	14.120,25
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ	190,00	25 %	142,50
Σύνολο εργασιών (Σσ)	27.655,20		20.666,68
ΓΕ & ΟΕ 18%	4.977,94		3.720,00
Μερικό Σύνολο 1 (ΣΣ)	32.633,14		24.386,68
Απρόβλεπτα 15% * (ΣΣ)	4.894,97		3,658,00
Μερικό Σύνολο Σ2	37.528,11		28,044,68
Απολογιστικές εργασίες	933,43		897,45
Μερικό Σύνολο 3	38.461,54		28.942,13
ΦΠΑ 17%	6.538,46		4920,16
Συνολική Δαπάνη	45.000,00		33.862,29

Η εκτέλεση του ως άνω έργου θα γίνει σύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα με όλες τις αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις,
2. Τη μελέτη του ανωτέρω έργου που εγκρίθηκε με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην συνεδρίασή του με αρ.12/10.06.2019, θέμα 6º/6.2 (ΑΔΑ:69ΖΛ469Β7Λ-Ι17, ΑΔΑΜ 19REQ005112272/2019-06-13)

Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση των ανωτέρω διατάξεων, της μελέτης του έργου, καθώς και όλων των συνθηκών εκτελέσεως του ανωτέρω έργου και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμιά επιφύλαξη την εκτέλεση του έργου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του ανωτέρου έργου, είναι **Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης** και οι ρήτρες για την υπαίτια από μέρους του Αναδόχου υπέρβασή της είναι αυτές που καθορίζονται από την αντίστοιχη νομοθεσία. Το έργο θα εκτελεσθεί βάσει του εγκεκριμένου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Χρονοδιαγράμματος

Για την κάλυψη της κατασκευής του έργου και για τους λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ο Ανάδοχος κατέθεσε γνήσια, (υπ' αριθμ.οικ.20122/23-09-2019 & ΑΠ12618/23-09-19 Παν. Αιγαίου, σχετικό έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε - Αθηνών, που επισυνάπτεται στη παρούσα), εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού ευρώ (1.447,11 €) με αριθμ.ε-56907/18-09-2019.

Η Ανάδοχος Ε.Ε. δήλωσε ως έδρα της την Μυτιλήνη (οδός Λεσβιακής Άνοιξης 2 – Τ.Κ. 81100, τηλ. 2251 0 45668 , FAX 2251 0 44021) και ως αντίκλητο – εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο την κα Σπέρκου Γαβριέλλα του Ευστρατίου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 135 του ν.4412/2016 και τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Η δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ54600040 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα τρία (3) παρέμειναν στην Κεντρική Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Καθ. Χαράλαμπος Σκιάνης
Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Μιχαήλ Μιχαλακέλλης
Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.