

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Γεν. Δ/ση Αναπ/κού Προγρ/σμού Περ/ντος & Υποδομών

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αιτ/νίας

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Ι. Π. Μεσολογγίου 11- 09 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 255173/3796

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ποσού 422.816,71 € (χωρίς ΦΠΑ & αναθεώρηση)

Για την εκτέλεση κατασκευής του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ»

Προϋπολογισμού : 1.500.000,00 € (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, την **11** του μηνός **Σεπτεμβρίου**, ημέρα **Τρίτη** του έτους **2018**, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες :

1. **Απόστολος Κατσιφάρας**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α΄ ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»**, που εδρεύει στο Μεσολόγγι, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 59, με Α.Φ.Μ. 014690527 Δ.Ο.Υ Μεσολογγίου, ανάδοχος του έργου με τίτλο : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ»**, εκπροσωπούμενη από τον **Κωνσταντίνο Αντωνίου του Θεοδώρου** (Α.Φ.Μ. 014690527 & Α.Δ.Τ. ΑΚ 351888).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) **Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
- I. Τις διατάξεις του **N. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)**, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- II. Την υπ' αριθμ. **18744/14-02-2017 (ΑΔΑ:61Ζ1465ΧΙ8-ΓΝΨ)** απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη / τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη **ΣΑΕΠ 501** του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ** (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)», προϋπολογισμού 13.000.000,00 €, με κωδικό Κ.Α.: **2014ΕΠ50100000**, στο οποίο περιλαμβάνεται ως **32ο** υποέργο το: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ**» και προϋπολογισμό 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.
- III. Την υπ' αριθμ. **62/2017 (ΑΔΑ:6ΥΠΚ7Λ6-ΒΤΙ)** απόφαση περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης του έργου του θέματος.
- IV. Την μελέτη του έργου (συμβατικά τεύχη) όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **283468/3885/16-10-2017 (ΑΔΑ:71ΝΟ7Λ6-ΡΝΡ)** απόφαση της Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
- V. Την υπ' αριθμ.: **1759/2017 (ΑΔΑ:7ΧΦ17Λ6-ΜΒΛ)** απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε με θέμα: «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
- V I. Την **2017/S 212-439885** Προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως δημοσιεύτηκε στο **ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC002198437** καθώς και την Διακήρυξη **ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC002198774** όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 11/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα :10:00. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.: 66906.
- VII. Την υπ' αριθμ. **275/2018 (ΑΔΑ:ΩΦ9Υ7Λ6-ΤΡ5)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο 9/2018 Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το από 24-01-2018 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «**ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**» με οικονομική προσφορά 422.816,71 €, ήτοι μέση έκπτωση 65,05 %.

- VIII. Την υπ' αριθμ. πρωτ.οικ. **114895/15-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΒΗΟΡΙΦ-2Υ7)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **275/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225, 226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- IX. Την υπ' αριθμ. **412/2018** Πράξη του 5^{ου} Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το αριθμ...230131/3434/25-07-2018 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφάινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας **«ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»**
- X. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- XI. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη που καθορίζονται στα άρθρα 23.3 - 23.10 της Διακήρυξης, τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 27/03/2018 από την εταιρεία : **«ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»** και κατόπιν υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή στις 06/08/2018 (αρ. πρωτ: 242300/3603 της ΔΤΕ ΠΕ Αιτ/νίας), μετά από την 30/07/2018 πρόσκληση της Υπηρεσίας μας στον προσωρινό μειοδότη, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, τα οποία ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
- XII. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, (όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016), τα οποία αναλύονται ως εξής :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	311.525,86 €
Γ.Ε. & Ο.Ε.	56.074,65 €
<u>ΣΥΝΟΛΟ 1</u>	<u>367.600,51€</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	55.140,08 €
<u>ΣΥΝΟΛΟ 2</u>	<u>422.740,59€</u>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	76,12 €
<u>ΣΥΝΟΛΟ 3</u>	<u>422.816,71 €</u>
ΦΠΑ 24%	101.476,01 €
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>524.292,72 €</u>

- XIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 3669/2008 και του άρθρο 11.4 της διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**», εκπροσωπούμενη από τον **Κωνσταντίνο Αντωνίου του Θεοδώρου**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ»**».

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου, σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή εγκρίθηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **898/2018 (ΑΔΑ: ΩΘΗΛ7Λ6-19Α)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) **Η ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**» η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Κωνσταντίνο Αντωνίου του Θεοδώρου**, αφού έλαβε υπόψη άπαντα τα ανωτέρω,

Α Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις των Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) και Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον αναφερόμενο εγγυητή .

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (ΣΕ €)
1	e-24148	20/08/2018	ΕΩΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	21.141

Ο ανωτέρω εγγυητής **ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ** με το από **21/08/2018** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 255173/3796 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Αιτ/νίας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής, καθώς και με την με αριθμ. Πρωτ. 14453/27-08-2018 βεβαίωση εγκυρότητας της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής από του ΤΜΕΔΕ.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης, καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας διακήρυξης, ήτοι:

Ποσοστό 5% X ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α) = 5% X 422.816,71 = 21.140,84 €

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δέκα έξι (16) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2). Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και **ημερομηνία εγκατάστασης** του αναδόχου.
- (3). Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν 4412/2016
- (4). Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ 501, **(Κωδικός έργου: 2014ΕΠ50100000)**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) αντίτυπα από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΠΑΤΡΑ 11/09/ 2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Περιφερειάρχης

Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Κωνσταντίνος Αντωνίου

Απόστολος Κατσιφάρας