



**Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης Αποχέτευσης
Δήμου Πέλλας
Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής
των Αυτοκινήτων Οχημάτων
Α.Φ.Μ.:998010303
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 13
Τ.Κ.:58100-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ.:2382056014-2382081031
ΦΑΞ:2382083371-2382081031
E-mail: deyag@giannitsa.gr**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Πόλη: Γιαννιτσά
Ημερομηνία: 13/10/2020
Αρ. Απόφασης Ανάθεσης : 12**

ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Στα Γιαννιτσά σήμερα, ημέρα Τρίτη 13-10-2020 και ώρα 08:00 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π., συνήλθε η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 8/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π., προκειμένου να αναθέσει τις επισκευαστικές εργασίες και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των εκσκαφών **CASE ME 91357** και **JCB ME 48118** της Δ.Ε.Υ.Α.Π., όπως αναφέρεται στο αριθμ. 28/07-10-2020 και 29/07-10-2020 δελτίο ή εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος του Γραφείου Κίνησης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

- 1) Πανατζίδης Νικόλαος πρόεδρος επιτροπής, υπεύθυνος τμήματος αποχέτευσης, υδραυλικός και εγκαταστάτης σωληνώσεων/τεχνίτης αποχέτευσης με αναπληρωτή τον Θεολόγου Θεοδόση, υδραυλικός και εγκαταστάτης σωληνώσεων/εργάτης ύδρευσης.
- 2) Βασιλειάδης Νικόλαος μέλος επιτροπής, υδραυλικός και εγκαταστάτης σωληνώσεων/τεχνίτης ύδρευσης, με αναπληρωτή τον Τασάκη Δημήτριο, υδραυλικός και εγκαταστάτης σωληνώσεων /εργάτης ύδρευσης.
- 3) Βογιατζής Γεώργιος μέλος επιτροπής, γραμματέας/δακτυλογράφος με αναπληρωτή τον Κάππα Αντώνιο, υδραυλικός και εγκαταστάτης σωληνώσεων.

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθμ. 8/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π., περί συγκρότησης της επιτροπής.
- 2) Το αριθμ. 28/07-10-2020 και 29/07-10-2020 δελτίο ή εντολή επισκευής οχήματος του Γραφείου Κίνησης.
- 3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- 4) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
- 5) Το αρ.11 του ν.δ.2396/1953 και κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας οικ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την οικ.4993/24-4-1975.
- 6) Την υπ' αριθμ. 89/2019 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. περί "Έγκρισης προϋπολογισμού 2020", η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 24074/19/09-01-2020 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
- 7) Τον προϋπολογισμό του έτους 2020 της ΔΕΥΑ Πέλλας.
- 8) Την 117/2020 Απόφαση Δέσμευσης πίστωσης ποσού (6.500,00 €)σε βάρος του Κ.Α.:63.23.000: «εκσκαφέας **CASE ME 91357** »
- 9) Την 111/2020 Απόφαση Δέσμευσης πίστωσης ποσού (2.000,00 €)σε βάρος του Κ.Α.:63.16.000: «εκσκαφέας **JCB ME 48118** »
- 10) Την αναγκαιότητα ανάθεσης των επισκευαστικών εργασιών και της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των εκσκαφών **CASE ME 91357** και **JCB ME 48118**.
- 11) Το αίτημα του προέδρου της Επιτροπής Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων με αρ. Πρωτ.:44/07-10-20,την πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των εκσκαφών **CASE ME 91357** και **JCB ME 48118** προς τον κ.ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ τουΣΑΜΨΩΝ με τον ίδιο αρ. πρωτ.:44/08-10-2020
- 12) Την προσφορά του προμηθευτή: ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ τουΣΑΜΨΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με αρ. πρωτ.:48/09-10-2020.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον κ. ΠΑΝΑΓΚΑΣΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ τουΣΑΜΨΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ -ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΚΑΠΠΑ 3-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, τηλ. 2382025446, ΑΦΜ:047983433, ΔΟΥ:ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, τις

επισκευαστικές εργασίες και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των εκσκαφών **CASE ME 91357** και **JCB ME 48118** σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A. ME 91357

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
A/A	Περιγραφή	Μονάδες	Ποσότητα	Τιμή (€)	Σύνολο (€)
1	ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	TEM	1	129,00	129,00
3	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ	ΥΠΗΡ	1	160,00	160,00
4	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΥΠΗΡ	1	60,00	60,00
Σύνολο Α χωρίς Φ.Π.Α.					349,00 €
Φ.Π.Α. 24%					83,76 €
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.					432,76 €

B.JCB ME 48118

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
A/A	Περιγραφή	Μονάδες	Ποσότητα	Τιμή (€)	Σύνολο (€)
1	Φ/ΑΕΡΟΣ	TEM	1	30,65	30,65
2	Φ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	TEM	1	3,23	3,23
3	ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ Φ40	TEM	1	4,84	4,84
4	ΦΛΑΤΖΑ ΦΕΛΟΣ	TEM	1	18,55	18,55
5	ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ	TEM	2	19,50	39,00
6	ΑΙΘΕΡΑΣ	TEM	1	4,00	4,00
7	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ (2TEM) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ, Φ/ΑΕΡΟΣ, Φ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΚΟΛΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ	ΥΠΗΡ	1	280,00	280,00
Σύνολο Β χωρίς Φ.Π.Α.					380,27 €
Φ.Π.Α. 24%					91,26 €
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.					471,53 €
Σύνολο Α+Β χωρίς Φ.Π.Α.					729,27 €
Φ.Π.Α. 24%					175,02 €
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.					904,29 €

Ολογράφως με ΦΠΑ :ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των δέκα ημερών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου προμηθευτή σε βάρος του Κ.Α.: 63.23.000: «εκσκαφέας **CASE ME 91357** »(432,76€) και Κ.Α.: 63.16.000: «εκσκαφέας **JCB ME 48118** »(471,53€) του προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2020 της ΔΕΥΑ Πέλλας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες επιτροπές και αφού προηγουμένως προσκομιστούν: το σχετικό Δελτίο τεχνικής επιθεώρησης, τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την νομιμότητα της δαπάνης.

Για τις επισκευαστικές εργασίες και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των εκσκαφών **CASE ME 91357** και **JCB ME 48118** , αντιστοιχούν οι παρακάτω κωδικοί CPV:

34320000-6 : Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους.

50110000-9 : Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού.

Η γεωγραφική περιοχή παραλαβής της προμήθειας βάσει της Κοινής ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων -NUTS είναι: EL-524: Πέλλα.

Η γεωγραφική περιοχή του ανάδοχου προμηθευτή βάσει της Κοινής ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων -NUTS είναι: EL-524: Πέλλα .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Πανταζίδης Νικόλαος

2.Βασιλειάδης Νικόλαος

3.Βογιατζής Γεώργιος