



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξ/πολη 16-12-2014
Αρ. Πρωτ. Η - 9784

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 1.752,75 € ΜΕ ΦΠΑ

Για την με αυτεπιστασία εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΕΠΛΟΥ**» του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ**» από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 031 με Κ.Ε. 2012ΣΕ03100000.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 16^η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη του 2014, στα Γραφεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο κος ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)) κατά την παρ. 1 (Ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 και
- β. Ο κος ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ εκπρόσωπος της επιχείρησης «ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ», με ΑΦΜ 036325074 ΔΟΥ Σουφλίου, που εδρεύει στον Πέπλο της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 68500 τηλ.:2555031764

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ Κ ΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 173362/3705/11-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία ορίστηκε σε βάρος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» το υποέργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ» και η διάθεση πίστωσης 500.000,00 € καθώς επίσης και ο φορέας υλοποίησης του παραπάνω έργου
2. Την με αριθμό 951/11-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος με αυτεπιστασία από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 8020/10-12-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

4. Την υπ' αριθ.πρωτ.Η-9777/16-12-2014 Απόφαση Μίσθωσης της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ, με την οποία αποφασίσθηκε για τις ανάγκες εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών, αποκατάστασης του αναχώματος στα πλαίσια του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΕΠΛΟΥ», του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ» με αυτεπιστασία η μίσθωση από την επιχείρηση την επιχείρηση του «ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ» ενός (1) Φορτωτή 966, για εργασία με ωριαία τιμή αποζημίωσης πενήντα επτά ευρώ (57,00 €)

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων κ. **ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟ**, εκπρόσωπο της επιχείρησης «**ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ**», καλούμενος στο εξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκμίσθωση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ενός (1) Φορτωτή 966για την με αυτεπιστασία εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΕΠΛΟΥ» του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ», από τη Δ.Τ.Ε ΠΕ ΕΒΡΟΥ συνολικού ποσού **1.752,75 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € / ΩΡΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φορτωτής 966	ΩΡΕΣ	25	57,00	1.425,00
			ΜΕΡΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.425,00
			Φ.Π.Α. 23%	327,75
			ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.752,75

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ**, εκπρόσωπος της επιχείρησης «**ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ**», και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση.
- β. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
- γ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

(3) Η εκτέλεση των εργασιών θα υλοποιηθεί στην περιοχή Πετάλου Πέπλου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την αποκατάσταση του αναχώματος που κινδυνεύει από κατάρρευση.

(4) Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους, θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% και ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (16/12/2014) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης και των εργασιών του αναδόχου. Οι ημέρες περαίωσης των εργασιών ορίζονται στις επτά (10) δηλαδή με τελική ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 26-12-2014.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Οι Συμβαλλόμενοι

**Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
«ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ»**

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ