



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΝΑΙ ☒

ΟΧΙ ☐

Αριθ. Σύμβασης ΔΤΕ 1/2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 10.925,01€

(Για εργασίες 8.882,12 € + για ΦΠΑ 2.042,89 €)

Για εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση ανεμιστήρων κεντρικού ψύκτη στο κτίριο της Π.Δ.Μ.
Χρόνος καταρτίσεως της συμβάσεως 7-8-2014
Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως: Τα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης,
Κοζάνη.

Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι :

- 1) Γεώργιος Κ. Δακής Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας, ως αρμόδιος για την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010.
- 2) Αριστείδη Αφεντουλίδη του Αμάραντου που εδρεύει στην Κοζάνη
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μαργ. Δήμτσα 44 Τ.Κ 50100, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΦΜ: 043772940, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ 24610-27345, FAX: 24610-49137

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων»
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87 Α/7-6-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146 (ΦΕΚ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
4. Το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4053/2012 και το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4070/2012, το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 και την αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, επειδή η εκτέλεση του έργου, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, κρίνεται άμεση και επείγουσα.
5. Την αρ. 1047/14/24-6-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/ΠΔΜ με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη 11.500,00 € (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του υπόψη έργου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΚΑΠ 2014 καθώς και την αρ. 1698/19-6-2014 έκθεση ανάληψης δαπάνης της Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την αρ. πρωτ. 70242/2807/10-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΧΧ7ΛΨ-Ψ74) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση ανεμιστήρων κεντρικού ψύκτη στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 11.500,00 €.
7. Την αρ. 70393/2809/10-7-2014 κατατεθείσα προσφορά του Αριστείδη Αφεντουλίδη.
8. Την αρ. 1230/14/15-7-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής/ΠΔΜ με την οποία παραπέμπει στον Περιφερειάρχη την έγκριση της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4071/12, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014.
9. Την αρ. πρωτ. 76447/3016/28-7-2014 (ΑΔΑ: ΩΙΝ37ΛΨ-ΚΒΛ), απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου, λόγω του κατεπείγοντος, των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ανεμιστήρων κεντρικού ψύκτη στο κτίριο

της ΠΔΜ», προϋπολογισμού **11.500,00 €** (με Φ.Π.Α) στον Αριστείδη Αφεντουλίδη Ε.Δ.Ε , κάτοικο Κοζάνης ο οποίος προσέφερε έκπτωση πέντε (5) τοις εκατό η οποία κρίνεται ικανοποιητική.
10. Τα αρ. πρωτ. 80721/3174/7-8-2014 προσκομισθέντα πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Κοζάνης τα οποία πιστοποιούν ότι ο Αφεντουλίδης Αριστείδης ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση , δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση ανεμιστήρων κεντρικού ψύκτη στο κτίριο της ΠΔΜ» λόγω του κατεπείγοντος στο όνομα του δεύτερου των συμβαλλομένων που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία ανάδοχος.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Αφεντουλίδης Αριστείδης Ε.Δ.Ε, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη σύμβαση αυτή και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς που λαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

Ως προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης

Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 8.882,12€ χωρίς Φ.Π.Α που προέκυψε από το προαναφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται:

Α.	6.473,87€	εργασίες
Β.	1.165,30€	γενικά έξοδα και Ο.Ε
Γ.	1.145,68€	απρόβλεπτες δαπάνες
Δ.	97,07€	αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ:	8.882,12€	
ΦΠΑ:	2.042,89€	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.925,01€

Για την εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της συμβάσεως καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα προκύψει από το έργο, κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων, ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμ. 74628/4-8-2014 εγγυητική επιστολή του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης, Καλής εκτέλεσης εργασιών με ποσό εγγύησης 463,00 ευρώ παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της συμβάσεως, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν πέντε όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα πέντε πρωτότυπα, τα τέσσερα κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και το πέμπτο έλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Γεώργιος Κ. Δακής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ