



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

Ποσού 571.098,73 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση κατασκευής του έργου : **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»**, Προϋπολογισμού: **705.870,00€** (ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100047).

Στην Πάτρα σήμερα, στις 01 του μηνός Ιουνίου **2021**, ημέρα Τρίτη, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, Κυρία του Έργου (ΚτΕ) κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αφενός και αφ' ετέρου,
- β. **Η εργοληπτική εταιρεία με την Επωνυμία «Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ» με δτ ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε**, με αριθμο ΜΕΕΠ 2479, και έδρα την Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: Καραϊσκακη 140-144, Τ.Κ. 262 21, τηλ.: 2610-620460, e-mail: parasks@otenet.gr, Α.Φ.Μ. 998435587, Δ.Ο.Υ Πατρών), ανάδοχος του έργου με τίτλο **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»**, καλούμενος ως **Ανάδοχος**

έχοντας υπ' όψη:

- τα άρθρα του Ν4412/16 με τις όποιες τροποποιήσεις του περί σύναψη συμβάσεων.
- την υπ' αρ. 182/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όσα περιλαμβάνονται σε αυτή.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 - γ. Την με αριθμ. πρωτ. 66495/24-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΣΔ465ΧΙ8-Ρ3Ψ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»**, στη ΣΑΕΠ 001 και στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2019ΕΠ00100047.

- δ. Την 116/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ8Ο7Λ6-ΩΛΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται η διεξαγωγή του έργου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.
- ε. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 197685/4132/07.08.2020 (ΑΔΑ: 6Β647Λ6-ΦΕ4) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- στ. Την αρ. 848/2020 (ΑΔΑ:601Ν7Λ6-ΑΤΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης του έργου **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»**
- ζ. Την υπ'αριθμ 849/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΕΜΣ7Λ6-Ζ9Υ) περί ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»**
- η. Την με αριθμ. πρωτ. 239013/5140/21.09.2020 (ΑΔΑ: 9ΨΜΕ7Λ6-9Ε0) Περίληψη Διακήρυξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και την από 21.09.2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC007344271) του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 705.870,00 € με ΦΠΑ.
1. Την δημιουργία και υποβολή του διαγωνισμού του θέματος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό 92666
 2. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Δημοπρασίας η αποσφραγισή του οποίου έγινε στις 06/11/2020 με
 - (α) Το από 06-11-2021 1^ο πρακτικό αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς» για το έργο **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»**.
 - (β) Την υπ' αριθμ 1320/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 98ΠΜ7Λ6-ΣΝΕ) με την οποία εγκρίθηκε το από 06-11-2020 πρακτικό (1^ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»** την εταιρία **«Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ» με δτ ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»** με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 19,09% (Δέκα εννέα και μηδέν εννέα τοις εκατό).
 - (γ) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
 - (δ) Την διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 - (ε) Το από 18-01-2020 2^ο Πρακτικό του διαγωνισμού (Έλεγχου δικαιολογητικών Κατακύρωσης). για το έργο **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»** της Πράξης.
 - (φ) Την υπ' αριθμ 182/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΧΚΔ7Λ6-13Μ) με την οποία εγκρίθηκε το από 18-01-2020 πρακτικό (2^ο Πρακτικό - Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»** την εταιρία **«Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ» με δτ ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»** με ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 19,09% (Δέκα εννέα και μηδέν εννέα τοις εκατό).
 - (g) Την ενημέρωση των οικονομικών φορέων με κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε. και τα συνημμένα πρακτικά ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πλην του προσωρινού μειοδότη
 - (h) Την παρέλευση χρόνου για την υποβολή ενστάσεων η προδικαστικής προσφυγής
 3. Την υπ' αριθμόν 35028/01-04-2021(6ΠΕΩΡ1Φ-ΨΡΛ) απόφαση έλεγχου νομιμότητας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με την οποία η 182/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. βρέθηκε νόμιμη, καθώς είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.

- θ. Την υπ' αριθμ. 11/2021 Πράξη της 1^{ης} ΥΠ. Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου και με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.
- θα. Την από 26/04/2021 υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ανάδοχου η οποία βρέθηκε σύμφωνη με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) κατά το από 26/04/2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- θβ. Την αρ 124202/2913/2021 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το έργο του θεματος με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου.
- θγ. Τη εγγυητική επιστολή με αριθμο e-112824/17-05-2021 που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπαριθμ 18/05/2021 έγγραφο του αναδόχου για την κατάθεσης έντυπης εγγυητικής αλλά και ηλεκτρονικά μέσω e-procurement.
- θδ. Το αρ. πρ ν/99176/21/05/2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
- θε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- θστ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α., της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το ΦΠΑ και αναλύονται ως εξής:

α	Αξία Εργασιών με Έκπτωση	339.398,28 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	61.091,69 €
γ = α + β	Άθροισμα	400.489,97 €
δ	Απρόβλεπτα 15%	60.073,50 €
ε = γ + δ	Άθροισμα	460.563,47 €
ζ	Αναθεώρηση	0,02 €
η = ε + ζ	Άθροισμα	460.563,49€
θ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 24%	110.535,24€
ι = η + θ	Συνολική Δαπάνη Έργου (Ποσό Σύμβασης)	571.098,73€

- θζ. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ. 3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «**Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ**» με δτ **ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**., καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»**, προϋπολογισμού μελέτης: 705.870,00€, αντί του ποσού των πεντακοσίων εβδομήντα μια χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (571.098,73€)

Ο ανάδοχος, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- ι. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου θ.γ. της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **182/2021** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «**Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ**» με **δτ ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε**» (Ανάδοχος) αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου και κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.
- ζ. Ότι ο ανάδοχος είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- η. Ότι ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να

επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθώς η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή **Καλής Εκτέλεσης** του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	112824	17-05-2021	ΤΜΕΔΕ	23.028,17
Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο **17** της σχετικής Διακήρυξης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου.

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ με το υπ' αρ. πρωτ. V/99176 Εγγραφό γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

- (4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο **12** της Διακήρυξης. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε **εννέα (9) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις **01-03-2022**, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**01-06-2021**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **τέσσερα (4)** παρέλαβαν οι δεύτεροι των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **δύο (2)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ