



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Μεσολόγγι: 28/09/2018  
Αρ. Πρωτ.: 285210/4270

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 71.975,42€ (χωρίς ΦΠΑ)

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.17»

Προϋπολογισμού : 250.000,00€ (με Φ.Π.Α)

Στο Μεσολόγγι σήμερα, την 28 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα Παρασκευή του έτους 2018 στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλ/νίας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλ/νίας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 32) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 160 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) και την υπ'αριθμ.2008/2018 (ΑΔΑ:ΨΕΙ17Λ6-ΦΘΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε , αφενός, και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**» που εδρεύει στο Αγρίνιο , πλατεία Παναγοπούλου 1 με Α.Φ.Μ: 044723119 ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.17» ,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Κωνσταντίνο Σάκκο του Νικολάου** (με ΑΦΜ: 044723119 και ΑΔΤ: ΑΕ727663),

## ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την αριθμ. **143732/28-12-2017**(ΑΔΑ: ΩΝΠ465ΧΙ8-3Ο4) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ,με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ,στη ΣΑΕΠ 801 του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.17**»,προϋπ:250.000,00€, με κωδικό Κ.Α: 2017ΕΠ80100012.
- III. Την υπ'αριθμ: **216/28-12-2017** (ΑΔΑ : 6ΓΘ27Λ6-ΩΣ0) απόφαση περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.17**».
- IV. Την μελέτη του έργου (συμβατικά τεύχη) όπως εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ: .66536/1140/01-03-2018(ΑΔΑ: 9Ο8Β7Λ6-6Γ1 ) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.
- V. Την υπ' αριθμ. **586/2018** (ΑΔΑ: ΨΥ8Υ7Λ6-8ΑΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της Πρόσκλησης- Διακήρυξης , του πίνακα εργοληπτικών επιχειρήσεων για την αποστολή της πρόσκλησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν4412/216 καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.17**» ,Προϋπολογισμού: 250.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
- VI. Την με **α.π.116610/1757 Πρόσκληση- Διακήρυξη** ,όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC002944828),όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η **27-04-2018** ημέρα Παρασκευή και ώρα :10:00. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με **Α.Α.: 72575**.
- VII. Την υπ' αριθμ. **1274/2018** (ΑΔΑ: 72ΝΨ7Λ6-Ζ36) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο **32<sup>ο</sup>/2018** Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το από 02-07-2018 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην

εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**» με οικονομική προσφορά **71.975,42 €** ,ήτοι μέση έκπτωση **64,30 %**.

VIII. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **152485/30-07-2018 (ΑΔΑ: Ω491ΟΡ1Φ-Φ3Τ)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **1274/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225,226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.

IX. Την υπ' αριθμ **13/2018** Πράξη του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου (1<sup>η</sup> Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Αχαΐας), η οποία έλαβε το αριθμ**267913/3964/04.09.2018** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**».

X. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης- Διακήρυξης του έργου.

XI. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της Διακήρυξης, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της ``επικοινωνίας ``του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την εταιρεία : «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**» και κατόπιν υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή, τα οποία ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπιστώθηκε **η πληρότητα και η νομιμότητα αυτών**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης- Διακήρυξης.

XII. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ,(όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) ,τα οποία αναλύονται ως εξής:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>       | 53.022,39 €        |
| <b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. (18%)</b> | 9.544,03 €         |
| <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)</b>     | 9.384,96 €         |
| <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>            | 24,04 €            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                | <b>71.975,42 €</b> |
| <b>Φ.Π.Α 24%</b>             | 17.274,10 €        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                | <b>89.249,52€</b>  |

XIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Πρόσκλησης- Διακήρυξης.).

## Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**, (η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Κωνσταντίνο Σάκκο του Νικολάου**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 2<sup>ΑΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.17».**

**Ο ανάδοχος** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **1274/2018 (ΑΔΑ: 72ΝΨ7Λ6-Ζ36)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**, οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Κωνσταντίνο Σάκκο του Νικολάου**, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω, καταθέτουσα :

1. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον αναφερόμενο εγγυητή :

| Α/Α    | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ | ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) |
|--------|---------|------------|----------|----------------|
| 1      | e-26802 | 19/09/2018 | ΤΜΕΔΕ    | 3.598,77       |
| ΣΥΝΟΛΟ |         |            |          | 3.598,77       |

Ο ανωτέρω εγγυητής **ΤΜΕΔΕ**, με το υπ'αρ.πρωτ:16232/24.09.2018 έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 289723/4326/24.09.2018 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Αιτ/νίας), γνωστοποίησε την εγκυρότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17.1 της οικείας Πρόσκλησης- Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 71.975,42 € = **3.598,77€**.

2. Την από 18/09/2018 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του **Χρήστου Κότσαλου** του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 260602, κατοίκου Μεσολογγίου, καθώς και την από 20/09/2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

## Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

**Επίσης**, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Πρόσκλησης-Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΥΟ (2) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**28/09/2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, **ΣΑΕΠ 801**, με ενάρθμο: **2017ΕΠ80100012** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας).

**ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 28 / 09 /2018**  
**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ**  
**ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**