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ΚΑΙ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Ι –ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΛ. ΟΕ.»   

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΕΠ SARS  ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Α∆Α 

481/14-07-2016  ΩΙ5Β46907Λ-444 

 

Στο Ρέθυµνο σήµερα την  20.07.2016 µεταξύ: 

 

Αφενός 

το Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου, που εδρεύει στο Ρέθυµνο, Τρανταλλίδου 15-17 ΑΦΜ 

999272718 και ∆.Ο.Υ. Ρεθύµνου και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από 

τον ∆ιοικητή της, ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, 

Και αφετέρου 

 η Εταιρεία µε την επωνυµία ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Ι –ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΛ. ΟΕ.»  µε ΑΦΜ 

800693244 της ∆.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (στο εξής καλούµενη «Ανάδοχος») που εδρεύει 

Κριτοβουλίδου 18, Ρέθυµνο (Τ.Κ. 74131)  και εκπροσωπείται νόµιµα για την πρώτη υπογραφή της 

παρούσας από τον Τσουπάκης Ιωάννη, αποδεχθήκαµε και συµφωνήσαµε τα παρακάτω: 

Ο πρώτος συµβαλλόµενος ενεργώντας µε την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπ’ όψη του : 

1. την προσφορά της εταιρείας 

2. Την υπ΄ αριθµό 481/14-07-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευση) 

3. Την υπ’ αριθµ. 201/14/24-6-2015 απόφαση του ∆.Σ. Νοσοκοµείου Ρεθύµνου. 

4. Την υπ’ αριθµ. 230.β/11-7-2016 απόφαση του εκτελούντα χρέη ∆ιοικητή 

5. KAE 0863  

 
Ήδη µε την παρούσα ο πρώτος συµβαλλόµενος (Γ. Ν. Ρεθύµνου) αναθέτει στο δεύτερο 

συµβαλλόµενο την ανάθεση έργου για τη ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΕΠ SARS  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  αποκαλούµενο 

στο εξής χάριν συντοµίας ΕΡΓΟ, όπως περιγράφεται στην προσφορά που κατέθεσε και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες:  
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ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την παρούσα, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει, έναντι της 

αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της προσφοράς. 

Το ΕΡΓΟ θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και την σχετική 

απόφαση κατακύρωσης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το ανωτέρω στο εξής θα καλείται ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΟΥ, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω όπου αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

του προσφερόµενου ΕΡΓΟΥ. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της.  

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ ορίζεται για το διάστηµα: 

 

από  22/7/2016 έως 19/8/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Το συνολικό τίµηµα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας της παρούσας ανέρχεται στο παρακάτω 

ποσό: 

2.500,00 € 
Η οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και όλων των 

νοµίµων κρατήσεων και εξόδων, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.   

 

1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει 

πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από  τους όρους της σύµβασης και µετά από 

προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο 

Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν 2469/97  συµπεριλαµβανοµένου του Ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ /Α/107/9.05.2013) και όπως αναλυτικά διευκρινίζεται παρακάτω. 

2.    Τρόπος Πληρωµής:  
 1. Η εξόφληση  του έργου θα γίνει εφάπαξ, µετά την παραλαβή του έργου από το Νοσοκοµείο 

Ρεθύµνου. 

2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της 

υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

3. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 

που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία 

για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα 

Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.)  

5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την παραλαβή του έργου, και την 

έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  

6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν 

δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 

παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της 
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πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των 

αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λπ.).  

7. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. 

Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

8. Ο Ανάδοχους επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 

(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, 

ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις.  

9. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 

24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 

10. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το 

Νοσοκοµείο. 
11. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ή τρίτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
 ο
 

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

τους όρους της πρόσκλησης και τυχών τευχών που τη συνοδεύουν και µε τους όρους της Τεχνικής 

Προσφοράς του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, τα οποία καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η παραλαβή του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται από τριµελή επιτροπή (Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Εργασιών), που θα εκδίδει σχετικό πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε προσωπικό δικό του, που ουδεµία 

σχέση θα έχει µε το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, 

εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 

το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του 

σχετικά µε την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το ΕΡΓΟ 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 

αποφάσεων.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ο οποίος 

υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
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συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το ΕΡΓΟ, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 

επιµέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας Οµάδα Έργου µε την απαιτούµενη 

εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία 

εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας 

που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

Απαγορεύεται στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 

που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.∆. ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα βαρύνεται και για κάθε 

ζηµιά που τυχόν θα προκύψει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

παρούσης σύµβασης. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

 

 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή νέας θύρας συνένωσης µεταξύ των 

χώρων διαλογής και του εξεταστήριου του SARS. 

 Η θύρα θα έχει διαστάσεις 0,90*2,15 µε καθαρό άνοιγµα 0,82*2,11µ.  

 

 

 

Για την άρτια ολοκλήρωση, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: 

Αδιατάρακτη κοπή υφιστάµενης τοιχοποιίας και αποµάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης. 

Τοποθέτηση µεταλλικής πυράντοχης θύρας µε χρόνο πυραντίστασης 60', και πλήρωση των κενών 

µε αριάνη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η πυράντοχη θύρα θα είναι απλού σχεδίου χωρίς 

ανοίγµατα κλπ., ενώ δεν περιλαµβάνονται µπάρες πανικού, µηχανισµοί επαναφοράς κλπ. σε 

περίπτωση που χρειαστούν. 

Επιχρίσµατα σε όλα τα µερεµέτια που θα δηµιουργηθούν στο σηµείο κοπής.  

Σπατουλάρισµα τοιχοποιίας. 

 Χρωµατισµός του τοίχου και της θύρας σύµφωνα µε τα υφιστάµενα χρώµατα των λοιπών θυρών.  

Τοποθέτηση δαπέδου linoleum TARKETT πάχους 2,5εκ. απόχρωσης παρόµοιας µε το υφιστάµενο 

δάπεδο. Πλήρωση αρµών δαπέδου µε ειδικό αρµόστοκο ίδιου χρώµατος. 

 

 

Το κόστος για τις παραπάνω εργασίες είναι 2500€. 

Στο παραπάνω κόστος συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. ∆εν περιλαµβάνεται κόστος για την έκδοση 

άδειας µικρής κλίµακας ή γνωστοποίησης εργασιών στην Υπηρεσία ∆όµησης Ρεθύµνου. 

 

Οι τιµές είναι µε ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.0 ΤΕΧΝΙΚΗ 

3.0 ΚΟΣΤΟΣ 
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Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, γίνει η 

αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές 

υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ αν συντρέχουν µια ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

01. Αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.  

02. Αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης 

εντολές του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

03. Αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκχωρεί τη σύµβαση. 

04. Αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, 

στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 

στην παρούσα.  

05. Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

του επαγγέλµατός του. 

Σε περίπτωση κήρυξης του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ εκπτώτου, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του 

Π.∆. 118/2007. Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου 

σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αποδείξει ότι 

η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η 

απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

01. Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του 

εργοστασίου του προµηθευτή. 

02. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή. 

03. Πληµµύρα. 

04. Σεισµός.  

05. Πόλεµος.  

06. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 

07. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ της ανώτερης βίας 

που επικαλείται ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης 

του ΕΡΓΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην 

γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του ΕΡΓΟΥ που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 

έγκριση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

Ειδικότερα:  
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί 

είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Ο 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους µε 

οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ.  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 

παρόντος ΕΡΓΟΥ, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του 

ΕΡΓΟΥ αυτού. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε 

τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.  

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 

ασχολούνται µε το ΕΡΓΟ, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, 

χώρους ή εταιρείες. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να ενηµερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τα 

µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως 

χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε 

άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 

ΑΝΑ∆ΟΧΟ κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα 

στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, 

παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µπορεί να 

κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για 

σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο 

εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου του νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε 

προφορική συµφωνία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
01. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα του 

διαγωνισµού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί. 

02. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και 

απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων 
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αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, σύµφωνα µε 

τους όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

03. Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, η από διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η 

κατατεθείσα προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας 

σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των 

συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:  

 α) Η παρούσα σύµβαση  

 β) Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου  

 γ) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος  

 δ) Η προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

04. Τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερµηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 

05. Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 

παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ του ΕΡΓΟΥ και το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά 

που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που 

θα υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε 

διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια του Ρεθύµνου. 

Εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 

προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 

κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.  

 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα η οποία αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νοµίµως από τους συµβαλλόµενους. 

 

Από τα ως άνω τέσσερα (4) πρωτότυπα της σύµβασης τα µεν δύο κατατέθηκαν στο αρµόδιο τµήµα 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το δε ένα έλαβε ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.  

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

           Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ       Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

 

∆ρ. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                    ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ Ι. –  

                                                                                        ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΑΛ. Ο.Ε. 
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