

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ
Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»**

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2809/24-03-2016

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016**

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ €: 3.495,00
(ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 23%)

Στη Τοπική κοινότητα **Δομοκού** [Έδρα του Δήμου Δομοκού] και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23^η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα **10:00** οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1^{ος}) Τζιαχρήστας Δημήτριος, με την ιδιότητα του **Δημάρχου Δομοκού**.

2^{ος}) Βάρσος Δ. -Καμπούρης Κ. **ΟΕ με έδρα 28^{ης} Οκτωβρίου 10 Φάρσαλα τκ 40300 και με Αριθμό ΜΕΕΠ 22746.**

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:

- Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου έχοντας υπόψη :

1] Τις διατάξεις του Ν.3669/08 <Κώδικας Δημοσίων Έργων>, του Ν.3463/06 <Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων> και του Ν.3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης> καθώς και του Π.Δ. 171/87.

2] Την αριθ. **229/2015** (ΑΔΑ: ΩΧ2ΖΩ9Α-Ν5Τ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2015.

3] Την αριθ. **141/2015** (ΑΔΑ: 73ΓΚΩ9Α-6Ψ8) απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** περί **διάθεσης της πίστωσης ποσού €:5.000,00** συμπεριλαμβανομένου και του **ΦΠΑ** από πιστώσεις **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ** σε βάρος του **Κ.Α.30/7331.0007 με Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 158** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2015** για την **εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»**

4] Την αρ. **177/2015** (ΑΔΑ:79ΘΡΩ9Α-9ΑΥ) απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** περί **έγκρισης της Τεχνικής Έκθεσης -Προϋπολογισμού Δήμου Δομοκού και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».**

5] Την με αρ. πρωτ. 9104/229342/15-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΧΔ0ΟΡ10-ΧΥ5) απόφαση του Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της με αριθμ. **177/2015** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.

6] Την αριθ. **15/2016** (ΑΔΑ: 7ΘΦΩΩ9Α-1ΜΔ) απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου, περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Έτους 2016.

7] Την αριθ. **12/2016** (ΑΔΑ:7ΒΘΑΩ9Α-86Ω) απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** περί **έγκρισης 3ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 ποσού €:5.000,00** συμπεριλαμβανομένου και του **ΦΠΑ** από πιστώσεις **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ** σε βάρος του **Κ.Α.30/7331.0007 με Α/Α ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 152** του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους **2016** για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο Βάρσο Δ. -Καμπούρη Κ. ΟΕ με έδρα 28^{ης} Οκτωβρίου 10 Φάρσαλα τκ 40300 και με Αριθμό ΜΕΕΠ 22746, την εκτέλεση του έργου του Δήμου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ», έναντι του ποσού των **4.298,85€ με ΦΠΑ** σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και του προϋπολογισμού των εργασιών που αναφέρονται στην αριθ.177/2015 απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού του συμφωνητικού.

Ο ανάδοχος έχει προσκομίσει την αριθ. **165057/08-02-2016** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **175,00**. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε **προθεσμία ενενήντα (90)** ημερών.

- Ο **δεύτερος** των συμβαλλομένων **Βάρσος Δ. -Καμπούρης Κ. ΟΕ**, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω, και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα ,ως και ότι το έργο θα εκτελεστεί **χωρίς γενικά έξοδα και κανένα εργολαβικό όφελος**. Κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Το παρών συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βάρσος Δ. -Καμπούρης Κ. ΟΕ