

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2013ΕΠ06600009

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 260.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού **64.842,98 €** (χωρίς ΦΠΑ)

Στη Λαμία σήμερα την 05-03-2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10+00΄μεσημβρινή στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

- 1. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
- 2. Ρίζος Αθανάσιος του Ευαγγέλου**, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ479703 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094140715 που είναι ο μειοδότης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

- Το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ.230/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, αρ.πρ.9/13-11-2017,Θέμα 24ο—ΑΔΑ:Ω41Ρ7ΛΗ-ΒΥΨ, ΑΔΑΜ:18REQ002659873 2018-02-13)-Περί έγκρισης προϋπολογισμού υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2013ΕΠ06600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,17ο ΥΠΟΕΡΓΟ της ΣΑΕΠ066.
- Την αριθ.2174/2018 (αριθ.Πρακτικού 39/8-10-2018, Θέμα 23ο, ΑΔΑ: 97007ΛΗ-52Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα εννέα και επτά εκατοστά τοις εκατό (69,07%) και συνολική δαπάνη προσφοράς 56.363,61 € (από τα οποία 47.765,77 € για αξία έργου μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., 8.597,84 €), 8.454,54 € για απρόβλεπτα, 24,83 € για αναθεώρηση και 15.562,32 € για ΦΠΑ).
- Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα .
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4129/2013 και του άρθρου 278 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012, σύμφωνα με τα οποία δεν απαιτείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο,που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

- Την αρ.7749/170264/29-10-2018(ΑΔΑ:Ω66ΗΟΡ10-1Μ7) απόφαση του Τμημ. Διοικητ. - Οικον. Ν.Φθιώτιδας / Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς , όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθμ. 2174/2018 (Αριθμός Πρακτικού 39/8-10-2018, Θέμα 23ο, ΑΔΑ:97007ΛΗ-52Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
- Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκιο της ένωσης, το εθνικό δίκιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.)

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου, και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους **Ρίζος Αθανάσιος του Ευαγγέλου**, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ο οποίος θα καλείται στο εξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** , αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 260.000,00 €. Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: **Εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (64.842,98)**, που διαμορφώθηκε μετά από εφαρμογή του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	47.765,77 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	8.597,84 €
	<u>Άθροισμα</u>	56.363,61 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	8.454,54 €
Δ)	Δαπάνη αναθεώρησης	24,83 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	64.842,98 €
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	15.562,32 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	80.405,30 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **80.405,30 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι εξήντα εννέα και επτά εκατοστά τοις εκατό (69,07%).

- 2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ »

- 3)** Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
- 4)** Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των 3.890,58 € (6%*64.842,98 €).
- 5)** Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 6)** Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- 7)** Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016).
- 8)** Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ066 με Κωδικό Έργου 2013ΕΠ06600009.
- 9)** Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης τη Λαμία οδός Αγίου Τρύφωνα 5 - Τ.Κ.35133, τηλ. 2231046855, fax 2231035193 και email kaltsas.techniki@hotmail.com.
- 10)** Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
- 11)** Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
- 12)** Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 3.242,15 € (64.842,98*5%). Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016: Η με αριθμό [e-41213/13-02-2019](#) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού **3.242,15 €**.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία - - 2019

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ