INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.24 12:24:07 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΔΟΣ 23 - 03- 2020

Αρ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 1430

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού #147.543,04€

Στη Ρόδο, σήμερα την **23η Μαρτίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** οι υπογράφοντες:

Α. Χατζημάρκος Γεώργιος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλούμενου στη συνέχεια ως «εργοδότου», και

Β. Γλύκας Ν. Στέφανος ,ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης **«ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»** με αριθμό Μ.Ε.Ε.Π. 20128 και έδρα ΣΟΥΡΙΑ 16 - ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82132 και **Α.Φ.Μ. 049809973** Δ.Ο.Υ. : ΧΙΟΥ, Τηλ. & Φαξ : 22710 27167, κινητό: **6944316561**, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail.: **sglikas@yahoo.gr** καλούμενος στη συνέχεια ως «εργολάβος» ή «ανάδοχος», συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 2018»** με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ **α/α 80356**, έναντι συνολικού ποσού με **ΦΠΑ 24% ,**ΕΥΡΩ :

(#147.543,04€ #)

(Εκατόν Σαράντα Επτά Χιλιάδων πεντακοσίων Σαράντα Τριών Ευρώ και τεσσάρων Λεπτών)

- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **ΔΤΕ 4506 / 27-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΣΥ7ΛΞ-3ΙΡ)** απόφαση του Τμήματος Μελετών της Δ.Τ.Ε. Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Με την υπ' αριθ. **729/2018** απόφαση της **19ης / 1ο θέμα / 14-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΩΜΡ7ΛΞ-ΞΗ3)** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου και ο ορισμός πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) του έργου.
- Με την υπ' αριθ. **729/2018 (Α.Δ.Α. ΨΩΜΡ7ΛΞ-ΞΗ3)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της από 14-12-2018 συνεδρίασής της σύμφωνα με το 19ο Πρακτικό (θέμα 1ο) και την **Δ.Τ.Ε. 72/15-02-2019 (Α.Δ.Α. 94Ξ77ΛΞ-4ΗΒ)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού.
- Ο διαγωνισμός της με αριθ. πρωτ. **Δ.Τ.Ε. 553/14-02-2019** και με **ΑΔΑΜ: 19PROC004465377** Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Σύστημα), και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **α/α 80356**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη ήταν η **15/03/2019,** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** και μετά τη λήξη της κοινοποιήθηκε στους προσφέροντες μέσω του πεδίου επικοινωνίας του Συστήματος

ο Κατάλογος Συμμετεχόντων. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη ήταν η **21/03/2019,** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.**

- Με την υπ' αριθ. **305/2019** απόφαση της **7ης/ 1ο /09-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΩΦ7ΛΞ-ΛΓΖ)** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό δημοπρασίας (1οστάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος **80356.**
- Με την υπ' αριθ. **553/2019** απόφαση της **13ης/ 4ο /30-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΧ27ΛΞ-ΩΦΓ & ΑΔΑΜ:19AWRD005927356)** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό δημοπρασίας (2ο στάδιο - κατακύρωση του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος **80356** και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»** που προσέφερε μέση **τεκμαρτή έκπτωση 15,21%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Με την υπ' αριθ. πρωτ. **13 / 02-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΧΜΟΡ1Ι-Φ49)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθ. **553/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπρασίας - στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται:

(1) Στην Διακήρυξη Δημοπρασίας.

(2) Στην Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων.

(3) Στην Τεχνική Έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

(4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης.

(5) Στην από **14-03-2019** προσφορά του αναδόχου, συνολικού ποσού **118.986,32 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), όπως αναλύεται παρακάτω:

Δαπάνη εργασιών	**87.130,42**	€
Ενιαίο όφελος (18%)	**15.683,48**	€
Σύνολο 1	**102.813,90**	€
Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	**15.422,09**	€
Σύνολο 2	**118.235,99**	€
Δαπάνη Αναθεώρησης	**750,33**	€
Σύνολο 3	**118.986,32**	€
ΦΠΑ (24%)	**28.556,72**	€
Συνολική δαπάνη έργου	**147.543,04**	**€**

(6) Στη δήλωση του αναδόχου, με την οποία αποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου.

(7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

β. Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο **Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»** (ΦΕΚ 147Α΄ / 8-8-2016).

γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο σε **έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο **148** του Ν.4412/2016.

δ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) μήνες από της υπογραφής του πρακτικού περατώσεως, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται οριστική παραλαβή του έργου.

ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στο ΙΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΙΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

στ. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΚΑΕ 02.071.9453** και υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 καθώς και της κράτησης 6, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και λοιπές επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Με την υπ' αριθ. **631/2018 (με ΑΔΑ: ΩΔΠ07ΛΞ-ΑΤΦ & ΑΔΑΜ: 18REQ004077680)** Απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της από 22-06-2018 συνεδρίασής της, σύμφωνα με το 9ο Πρακτικό (θέμα 39ο), εγκρίθηκαν οι πιστώσεις έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου.

η. Με την υπ' αριθ. πρωτ**. 9667/2018/29-10-2018** και Α/Α 4486 Απόφαση (με **ΑΔΑ: ΩΓΠΣ7ΛΞ-ΑΒΟ**) του Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης Υπηρεσίας εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης του οικονομικού έτους 2018 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α Βεβ: 4466.

θ. Με την υπ' αριθ. πρωτ**. 857/29-01-2019** και Α/Α 474 Απόφαση (με **ΑΔΑ: 6Φ5Υ7ΛΞ-ΨΕΡ**) του

Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης Υπηρεσίας εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης του οικονομικού έτους 2019 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α Βεβ: 473 .

ι. Με την υπ' αριθ. πρωτ**. 475/2020/17-01-2020** και Α/Α 354 Απόφαση (με **ΑΔΑ: 6ΩΘ07ΛΞ-ΑΛΝ**) του Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης Υπηρεσίας εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης του οικονομικού έτους 2020 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής με α/α Βεβ: 353 .

ια. Ο ανάδοχος όπως προαναφέρθηκε υποχρεούται να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

ιβ. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

ιγ. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

ιδ. Για **εγγύηση Καλής Εκτέλεσης** των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθ.**e-68410/06-03-2020 (ΔΤΕ 1342/17-3-2020)** εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ποσού **5.950,00 €** (ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 4.2 και 17.1 της διακήρυξης.

Το με αριθ. Α/Α **56426/17-3-2020** έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διαπιστώθηκε η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

ιε. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

ιστ. Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση δηλώνει ότι η έδρα της, είναι στην οδό : ΣΟΥΡΙΑ 16 - ΧΙΟΣ Τ.Κ. 82132 και **Α.Φ.Μ. 049809973** Δ.Ο.Υ. : ΧΙΟΥ, Τηλ. & Φαξ : 22710 27167, κινητό: **6944316561**, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail.: **sglikas@yahoo.gr**

ιζ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

ιη. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ιθ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατασκευάσει και να τοποθετήσει πινακίδα δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

κ. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

κα. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

κβ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016.

κγ. Δεν προβλέπεται από τη Διακήρυξη χορήγηση προκαταβολής.

κδ. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των ***«επί έλασσον»*** δαπανών σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016) με τους όρους και περιορισμούς της διακήρυξης.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **επτά (7)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα επτά πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα :

α. Μελέτη του έργου, **δηλαδή**:

1.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
2.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4.ΕΙΔΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
6.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

β. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του.

γ. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — **ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» — **ΓΛΥΚΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΣ**