



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρ.πρωτ:-157-
Ημερομηνία:18-09-2017**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στον Γαλατά σήμερα την 18-09-2017 ημέρα Δευτέρα , στα γραφεία του **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ** οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ανάργυρος Οικονόμου, Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου δήμων Τροιζηνίας και Πόρου.
2. Φούκας Γεώργιος με έδρα τις Ρίζες Τριπόλεως και ΑΦΜ. 043468493/ΔΟΥ: Τρίπολης στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση υπηρεσιών-εργασιών, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον ανάδοχο, για λογαριασμό του **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ** τα εξής :

1. Παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων(releases), ή διορθωτικών εκδόσεων(fixing updates) ώστε να ανταποκρίνονται στην κείμενη νομοθεσία(χωρίς να αλλάζουν ουσιαδώς την υφιστάμενη λειτουργικότητα) και στην αφαίρεση/αναίρεση αστοχιών/ελαττωμάτων (bug fixing) Εγκαταστάσεις των βελτιωμένων εκδόσεων(releases) των εφαρμογών Λογισμικού. Κατά τις εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο λειτουργικό των SERVERS και των Τερματικών.
2. Οι νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις του λογισμικού, τεχνολογικές αναβαθμίσεις, μεταβολές που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, μεταβολές ή προσθήκες που προτείνουν οι χρήστες και, γενικά μεταβολές που η κατασκευάστρια εταιρεία κρίνει αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία των προγραμμάτων. Όλες οι εφαρμογές είναι

3. Ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων της εφαρμογής (Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής χρήσης της εφαρμογής) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάσταση τους είναι δυνατή. Όπως περιγράφονται στην από 02-08-2017 μελέτη καθώς και:
4. Επιτόπια Εκπαίδευση των χρηστών στις νέες δυνατότητες που προκύπτουν από τις αναβαθμίσεις. Λόγω των συνεχών αναβαθμίσεων των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
5. Επιτόπια Ανάλυση νέων απαιτήσεων με τη συμμετοχή του προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της χρήσης των εφαρμογών.
6. Έγκαιρη πρόβλεψη των ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν από λάθη, παραλήψεις, ανεπάρκεια γνωστικού αντικειμένου, με τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους των εφαρμογών.
7. Έλεγχο ασφάλειας δεδομένων & δημιουργία κυκλώματος δικαιωμάτων χρηστών και Επιτόπια παρακολούθηση ιστορικού για λόγους ασφάλειας.
8. Υποστήριξη για εξαγωγή δεδομένων & αποτελεσμάτων.
9. Κατασκευή ειδικών εκτυπώσεων που κατά καιρούς ζητούνται από την υπηρεσία, για την καλύτερη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας.
10. Επιτόπια Βοήθεια προς το Λογιστή που παρακολουθεί την τήρηση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος του Συνδέσμου, ώστε να μπορεί να διεκπεραιώσει την εργασία του.
11. Πέρα από την επιτόπια παρουσία θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές και επίλυση προβλημάτων δια τηλεφώνου κάθε εργάσιμη ημέρα.
12. Υποστήριξη με χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης(remote access)
13. Εποπτεία της διαδικασίας BACKUP των βάσεων των εφαρμογών, τόσο ως προς την εκτέλεση του χρονοπρογραμματισμού, όσο και ως προς την ποιότητα των παραγόμενων αντιγράφων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 2

Το ύψος της Αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (**6.200,00Ευρώ**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Τα ανωτέρω (άρθρο 1) θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή στο χώρο των εργασιών. Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε Φορολογική ενημερότητα , ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό Μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 3

Τυχόν διαφορές μεταξύ του **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ** και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες νομοθεσίες.

ΑΡΘΡΟ 4

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο των υπηρεσιών- εργασιών αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2017 .

ΑΡΘΡΟ 5

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ**

Η παρούσα συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ανάργυρος Οικονόμου

Φούκας Γεώργιος