

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : 79 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ. εσωτ. 214
ΚΟΙΝ : Φ.830/27/2289
Σ.269
Καρλόβασι, 11 Μαρ 22

ΘΕΜΑ : Δαπάνες Στρατού

- ΣΧΕΤ. :**
- α. Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α' 251)
 - β. Ν.2690/1999 Περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 45/1999, τ. Α')
 - γ. Ν.Δ.Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας (ΦΕΚ 2300/2008, τ. Β')
 - δ. Ν.3861/10 περί «Ενίσχυσης της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 112/2010, τ. Α')
 - ε. Ν.4013/2011 Περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ 204/2011, τ. Α')
 - στ. Ν.4155/2013 Περί «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 120/2013, τ. Α')
 - ζ. Ν.4412/2016 Περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/2016, τ. Α'), όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει
 - η. Ν.4782/2021 Περί «Εκσυγχρονισμού, Απλοποίησης και Αναμόρφωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 36/2021, τ. Α')
 - θ. Υπ' αριθμ. 15/2016 Κατευθυντήρια Οδηγία Ε.Α.ΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)
 - ι. Υπ' αριθμ.ΥΑ/57654/23-5-2017 «Ρύθμιση Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/2017, τ. Β')
 - ια. Φ.890/99/1106184/Σ.5661/7 Δεκ 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜΗΜΑ 2^ο
 - ιβ. Φ.917/5/18104/Σ.716/02 Φεβ 22/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ(ΑΔΑ: ΨΒΙ36-ΖΣ1)
 - ιγ. Φ.917/10/25009/Σ.1315/23 Φεβ 22/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
 - ιδ. SIC:ZAA/01 0636Z ΜΑΡ 22/79 ΑΔΤΕ/4^ο ΕΓ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού λάβαμε υπόψη:

α. Τα σχετικά που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

β. Τα άρθρο 118 του (ζ) σχετικού, τα άρθρα 50 και 53 του (ιζ) ομοίου, καθώς και το τα οποία ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων για ποσά κάτω των ορίων.

γ. Το (ια) σχετικό, με το οποίο έχει εγκριθεί η ένταξη κατασκευής του έργου στη ΣΑ 0837 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2021.

δ. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, το οποίο διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Σας προσκαλούμε

για την υποβολή προσφοράς, μέχρι την **Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.** που αφορά στην προμήθεια υλικών για την «Αποκατάσταση βλαβών σε κτιριακές υποδομές του ΚΨΜ στο Στρδο ΠΟΥΛΜΑΝ στην 79 ΑΔΤΕ».

2. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση των υφιστάμενων βλαβών του κτιρίου προκειμένου να καταστεί λειτουργικό.

3. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.

4. Για την υπόψη δαπάνη προμήθειας των υλικών εγκρίθηκε η ένταξη της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑ 0837.

5. Τα προς προμήθεια υλικά, φέρουν τον κωδικό αριθμό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίου συμβάσεων.

6. Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης έως το πέρας παράδοσης των υλικών (εντός 10 ημερών).

7. Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή των υλικών, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του (ζ) σχετικού, κατόπιν ελέγχου των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς και με τα άρθρα 73 έως 75 και 78 του ιδίου νόμου.

8. Η προσφορά πρέπει, να συνοδεύεται από:

α. Τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α».

β. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β».

γ. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ε. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

στ. Ποινικά μητρώα για τα μέλη που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

ζ. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

η. Τυποποιημένο έντυπο ΕΕΕΣ.

θ. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχει υποβληθεί εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

ι. Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.

9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

10. Λγός (ΜΧ) Σφυρής Εμμανουήλ, Αξκος 4^{ου} Γρ. τηλ. 2273032695, εσωτ.:174., e-mail: 79tmxeth-1gr@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Χρυσοβαλάντης Ματόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Λγός (ΜΧ) Εμμανουήλ Σφυρής
Αξκός 4^{ου} Γρ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Τεχνικές Προδιαγραφές
- «Β» Οικονομική Προσφορά (υπόδειγμα)
- «Γ» Διακήρυξη Πρόσκλησης
- «Δ» Υπόδειγμα Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΥΔΡΟΑ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.

Τηλ. 6972557089,6944874819 e-mail: ydroa2@gmail.com

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΑΕΒΕ

Τηλ. 2273030007 e-mail: kristaltmarga@gmail.com

SAMOXYL ΑΕΒΕ

Τηλ. 2273034848 e-mail: marigomakrh@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

79 ΑΔΤΕ/4^ο ΕΓ

736 ΔΣΕ

79 ΤΜΧΕΘ

79 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4^ο Γραφείο
11 Μαρ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.830/27/2289/Σ.269

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα συντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης των βλαβών που υπέστη το ΚΨΜ ΛΑΤΕΘ στο Στρδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ», από την ισχυρή σεισμική δόνηση της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου και από την μετασεισμική ακολουθία αυτής.

2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΨΜ ΛΑΤΕΘ: Το κτίριο φέρει ρωγμές στα υποστυλώματα τα οποία έχουν υποστεί αποδιοργάνωση του σκυροδέματος και εμφάνιση του οπλισμού ο οποίος έχει οξειδωθεί και πιθανότατα έχει διαρρεύσει. Στην τοιχοποιία υπάρχουν ρηγματώσεις και έχει γίνει αποκόλληση από τα μέλη του φέροντος οργανισμού. Τέλος, στον προαύλιο χώρο του ΚΨΜ υπάρχουν έντονες διαμήκεις ρωγμές, με υποχώρηση του δαπέδου και υψηλό κίνδυνο ολίσθησης - κατάρρευση καθ' όσον η κατασκευή δεν είναι συμβατικού τύπου αλλά αποτελεί ξερολιθιά.



Ρηγμάτωση υποστυλώματος με αποδιοργάνωση Σκυροδέματος και αποκάλυψη οξειδωμένου οπλισμού.



Διαμήκης ρωγμή στον προαύλιο χώρο (ξερολιθιά) με κίνδυνο ολίσθησης.



Ρωγμές σε εξωτερικό υποστύλωμα οπίσθιας όψης.

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Τα βεβλημένα υποστυλώματα κτιρίου έχουν ύψος 3,50m (τα 5 εξωτερικά) ενώ τα 5 εσωτερικά έχουν ύψος 5m. Τα υποστυλώματα έχουν διάσταση 0,30x0,30m. Για την βλάβη στα υποστυλώματα είναι αναγκαίο να γίνει ενίσχυση με μανδύα περιμετρικά από γωνίες σιδηράς διατομής 50x50x5 mm (50 γωνίες μαύρες συνολικά) και λάμες σιδηράς διατομής 25x4 mm (100 λάμες μαύρες συνολικά για τα βεβλημένα υποστυλώματα) ενώ στην συνέχεια θα εγχυθεί σκυρόδεμα αυξάνοντας τις διαστάσεις εκάστου υποστυλώματος. Η νέα διάσταση των ενισχυμένων υποστυλωμάτων θα ανέρχεται σε 0,60x0,60m.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση της βλάβης είναι η εξής:

- Αρχικά πρέπει να υποστυλωθεί η πλάκα και τα δοκάρια που στηρίζονται από το συγκεκριμένο υποστυλωμα
- Στην συνέχεια γίνεται καθαίρεση του αποσαθρωμένου σκυροδέματος και του οπλισμού που έχει υποστεί βλάβη.
- Αποκαλύπτονται οι οπλισμοί σε θέσεις που έχουν προεπιλεγεί για συγκόλληση με νέους οπλισμούς.
- Διανοίγονται και προετοιμάζονται οι οπές στις θέσεις αγκύρωσης των νέων ράβδων οπλισμού και στις θέσεις που θα μπουν τα βλήτρα.
- Εκτραχύνεται η επιφάνεια του σκυροδέματος επιμελώς και σε βάθος 6 mm ώστε να αποκαλυφθούν τα αδρανή στοιχεία του σκυροδέματος.
- Καθαρίζεται επιμελώς με αέρα υπό πίεση το εναπομείναν σκυρόδεμα του υποστυλώματος.
- Η ενίσχυση ξεκινάει από την θεμελίωση στην οποία οι διαμήκεις οπλισμοί του υποστυλώματος προεκτείνονται στο θεμέλιο και πακτώνονται με εποξειδική ρητίνη (συνολικά 55 κιλά ρητίνη). Στην συνέχεια δημιουργείται στο θεμέλιο ένα αυλάκι στο τμήμα που είναι υπό κλίση για να τοποθετηθεί η ενίσχυση του, επικαλύπτοντας συνολικά το εν λόγω τμήμα. Για την ενίσχυση του θεμελίου χρησιμοποιούνται ως συνέχεια οι διαμήκεις οπλισμοί (συνολικά 4Φ18 για κάθε υποστυλωμα και 8Φ16) του υποστυλώματος ενώ κάθετα στον διαμήκη οπλισμό τοποθετούνται ράβδοι μεγαλύτερης διατομής (7Φ20 σε κάθε πλευρά).
- Στην συνέχεια τοποθετούνται και ηλεκτροσυγκολούνται τα χαλύβδινα παρεμβλήματα σύνδεσης παλαιών και νέων οπλισμών (αναρτήρες). Θα απαιτηθούν συνολικά 28Φ8 για το κάθε υποστυλωμα.
- Τοποθετείται ο απαραίτητος οπλισμός διάτμησης (συνδετήρες). Για τους συνδετήρες χρησιμοποιείται διατομή Φ12/100 mm (συνολικά 565 συνδετήρες για τα υποστυλώματα).

Α - 3

- Τέλος καθαρίζονται επιμελώς τα υποστυλώματα και διαβρέχεται το παλαιό σκυρόδεμα για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την σκυροδέτηση.

Κατόπιν, πρέπει να καλουπωθούν επιμελώς τα υποστυλώματα από το θεμέλιο έως το ανώτερο ύψος τους. Για την σκυροδέτηση θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορία C20/25 (συνολικά 22 m³ για τα βεβλημένα υποστυλώματα). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι:

- Η χύτευση πρέπει να γίνεται με χαμηλή πίεση.
- Το μέγεθος των αδρανών πρέπει να είναι μικρό.
- Συνίσταται ιδιαίτερα η χρήση ρευστοποιητών και πρόσμικτων που παρεμποδίζουν την συστολή ξήρανσης.

Στον προαύλιο χώρο θα γίνει ενίσχυσή του. Περιμετρικά του υπάρχοντος προαυλίου χώρου (μπαλκονιών) θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με πάχος σκυροδέματος ενίσχυσης 0,20m κατά μήκος ενώ το πέδιλο θα έχει διαστάσεις 0,80x0,35m. Ο οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι διατομής 4Φ10/20 στο πέδιλο και 13Φ10/15 έσω και έξω στον τοίχο αντιστήριξης και αγκύρωση του στην υπάρχουσα κατασκευή (ξερολιθιά). Επιπρόσθετα, για την επιδιόρθωση των ρωγμών επί του προαυλίου χώρου των μπαλκονιών θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος C20/25 σε πάχος 15cm ενώ ως οπλισμός θα χρησιμοποιηθούν δομικά πλέγματα T131 (συνολικά 50 τεμάχια), λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταξύ τους τηρούμενες επικαλύψεις. Συνολικά θα απαιτηθούν 300 σακιά τσιμέντου για την απαιτούμενη ποσότητα σκυροδέματος. Επιπρόσθετα, θα γίνει αντικατάσταση της 1 εξωτερικής θύρας στην οπίσθια όψη του κτιρίου η οποία παρουσιάζει φθορά με νέα θύρα αλουμινίου καθώς και τα 7 βεβλημένα ξύλινα παράθυρα της οπίσθιας όψης με νέα αλουμινίου με διπλό ενσωματωμένο υαλοστάσιο.

Στην σκεπή του κτιρίου θα γίνει αντικατάσταση των κεραμιδιών που έχουν θραυστεί (340 τεμάχια) με νέα. Τέλος, για την ολική αποκατάσταση του κτιρίου και την παράδοση του προς χρήση θα γίνει επισκευή των ρωγμών επί της τοιχοποιίας περιμετρικά του κτιρίου ενώ θα γίνει καθαρισμός των βεβλημένων τμημάτων και καθαίρεση τους. Κατόπιν θα τοποθετηθούν δομικά πλέγματα με χρήση εποξειδικής ρητίνης (συνολικά 30 κιλά) αφού προηγουμένως γίνει επιμελής καθαρισμός των βεβλημένων περιοχών. Με την χρήση επισκευαστικού ρητινούχου κονιάματος και υδαπωθητικού σοβά θα γίνει πλήρης επισκευή σε όλες τις επιφάνειες περιμετρικά του κτιρίου. Τέλος, με κατάλληλη επάλειψη με μαρμαρόσκονη (συνολικά 6,8m³) θα γίνει προετοιμασία των επιφανειών εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου ώστε να ακολουθήσει χρωματισμός τους με κατάλληλη χρώματα (συνολικά 300 κιλά χρώμα για τον χρωματισμό του κτιρίου σε 2 χέρια).

Α - 4

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επιπρόσθετα, για την ως άνω κατασκευή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Τα απαιτούμενα υλικά για την επισκευή των υφιστάμενων βλαβών στο κτίριο του ΚΨΜ είναι τα κάτωθι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1	Εποξειδική ρητίνη	Κιλά	85	
2	Σιδηρός Οπλισμός Φ10	Κιλά	800	
3	Σιδηρός Οπλισμός Φ18	Κιλά	1.550	
4	Σιδηρός Οπλισμός Φ16	Κιλά	1.220	
5	Σιδηρός Οπλισμός Φ20	Κιλά	1.000	
6	Συνδετήρες Φ12	Κιλά	1.200	
7	Σιδηρός Οπλισμός Φ8 (αναρτήρες)	Κιλά	60	
8	Δομικά πλέγματα T131	Τεμάχια	50	
9	Σκυρόδεμα C20/25	m ³	22	
10	Σακιά τσιμέντο των 50kg	Τεμάχια	300	
11	Αδρανές υλικό 3 ^A	m ³	10	
12	Άμμος	m ³	14	
13	Ασβέστης σε σακιά των 10kg	Τεμάχια	120,00	
14	Γωνία Μαύρη (50x50x5 mm) των 6m	Τεμάχια	50,00	
15	Λάμα Μαύρη (25x4 mm) των 4 m	Τεμάχια	100,00	
16	Μαρμαρόσκονη	m ³	6,8	
17	Αστάρι 10 lt	Τεμάχια	6	
18	Χρώμα 15 kg	Τεμάχια	20	
19	Εξωτερική πόρτα αλουμινίου με υαλοστάσιο	Τεμάχια	1	
20	Παράθυρα αλουμινίου δίφυλλα με ανάκλιση	Τεμάχια	7	
21	Αφρός πολυουρεθάνης	Τεμάχια	10	
22	Υδαταπωθητικός σοβάς των 25kg	Τεμάχια	100	
23	Κεραμίδια	Τεμάχια	340	
24	Ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα 25kg	Τεμάχια	40	

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Χρυσοβαλάντης Ματόπουλ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Λγός (ΜΧ) Εμμανουήλ Σφυρής
Αξκός 4^{ου} Γρ.

.//.

79 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4^ο Γραφείο
11 Μαρ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.830/27/2289/Σ.269

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

79 ΑΔΤΕ/79 ΤΜΧΕΘ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2α)

Για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών για την «Αποκατάσταση βλαβών σε κτιριακές υποδομές του ΚΨΜ στο Στρδο ΠΟΥΛΜΑΝ στην 79 ΑΔΤΕ».

Προϋπολογισμός: 36.000,00 € (με Φ.Π.Α. 17% και τις νόμιμες κρατήσεις).

A/A	Είδος Υλικού	ΜΜ	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Σύνολο
1	Εποξειδική ρητίνη	Κιλά	85	40,00	3.400,00
2	Σιδηρός Οπλισμός Φ10	Κιλά	800	1,20	960,00
3	Σιδηρός Οπλισμός Φ18	Κιλά	1.550	1,20	1.860,00
4	Σιδηρός Οπλισμός Φ16	Κιλά	1.220	1,20	1.464,00
5	Σιδηρός Οπλισμός Φ20	Κιλά	1.000	1,20	1.200,00
6	Συνδετήρες Φ12	Κιλά	1.200	1,20	1.440,00
7	Σιδηρός Οπλισμός Φ8 (αναρτήρες)	Κιλά	60	1,20	72,00
8	Δομικά πλέγματα T131	Τεμάχια	50	33,80	1.690,00
9	Σκυρόδεμα C20/25	m ³	22	120,00	2.640,00
10	Σακιά τσιμέντο των 50kg	Τεμάχια	300	10,00	3.000,00
11	Αδρανές υλικό 3 ^Α	m ³	10	15,00	150,00
12	Άμμος	m ³	14	12,00	168,00
13	Ασβέστης σε σακιά των 10kg	Τεμάχια	120,00	2,50	300,00
14	Γωνία Μαύρη (50x50x5 mm) των 6m	Τεμάχια	50,00	40,00	2.000,00
15	Λάμα Μαύρη (25x4 mm) των 4 m	Τεμάχια	100,00	20,00	2.000,00
16	Μαρμαρόσκονη	m ³	6,8	85	578,00
17	Αστάρι 10 lt	Τεμάχια	6	25,00	150,00
18	Χρώμα 15 kg	Τεμάχια	20	57,00	1.140,00
19	Εξωτερική πόρτα αλουμινίου με υαλοστάσιο	Τεμάχια	1	720,00	720,00
20	Παράθυρα αλουμινίου δίφυλλα με ανάκλιση	Τεμάχια	7	450,00	3.150
21	Αφρός πολυουρεθάνης	Τεμάχια	10	12,52	125,23
22	Υδατοπωθητικός σοβάς των 25kg	Τεμάχια	100	11,22	1.222,00
23	Κεραμίδια	Τεμάχια	340	1,00	340,00
24	Ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα 25kg	Τεμάχια	40	25	1.000,00
Καθαρή Αξία Υλικών:					30.769,23
ΦΠΑ 17 %					5.230,77
Καταλογιστέο					36.000,00

Οικονομικός φορέας:

Διεύθυνση:

B - 2

Αφού έλαβα γνώση:

-Της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

-Των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας των υλικών.

Υποβάλλω την παρούσα Προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας των υλικών με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού, για την μοναδική Ομάδα Υλικών αυτού.

.....% (αριθμητικώς)

.....% (ολογράφως)

ΣΑΜΟΣ,

ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

-Ο-

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Χρυσοβαλάντης Ματόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Λγός (ΜΧ) Εμμανουήλ Σφυρής
Αξκός 4^{ου} Γρ.

.//.

79 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4^ο Γραφείο
11 Μαρ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.830/27/2289/Σ.269

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Άρθρο 1^ο Συμβατικό αντικείμενο

Ο Ανάδοχος καλείται να πραγματοποιήσει την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος Α σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τα συνοδεύουν - CPV:44111000-1, λαμβάνοντας υπόψη και αποδεχόμενος όλους τους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές πρόσκλησης του 79 ΤΜΧΕΘ.

Υλικά προς Προμήθεια

Τα υλικά που απαιτούνται για την ολική επισκευή των φθορών που υπέστη το κτίριο του ΚΨΜ 79 ΛΑΤΕΘ κατόπιν της σεισμικής δόνησης της 30^{ης} Οκτωβρίου 2020 και την παράδοση του προς χρήση από την Υπηρεσία, είναι τα κάτωθι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1	Εποξειδική ρητίνη	Κιλά	85	
2	Σιδηρός Οπλισμός Φ10	Κιλά	800	
3	Σιδηρός Οπλισμός Φ18	Κιλά	1.550	
4	Σιδηρός Οπλισμός Φ16	Κιλά	1.220	
5	Σιδηρός Οπλισμός Φ20	Κιλά	1.000	
6	Συνδετήρες Φ12	Κιλά	1.200	
7	Σιδηρός Οπλισμός Φ8 (αναρτήρες)	Κιλά	60	
8	Δομικά πλέγματα T131	Τεμάχια	50	
9	Σκυρόδεμα C20/25	m ³	22	
10	Σακιά τσιμέντο των 50kg	Τεμάχια	300	
11	Αδρανές υλικό 3 ^Α	m ³	10	
12	Άμμος	m ³	14	
13	Ασβέστης σε σακιά των 10kg	Τεμάχια	120,00	
14	Γωνία Μαύρη (50x50x5 mm) των 6m	Τεμάχια	50,00	
15	Λάμα Μαύρη (25x4 mm) των 4 m	Τεμάχια	100,00	
16	Μαρμαρόσκονη	m ³	6,8	
17	Αστάρι 10 lt	Τεμάχια	6	
18	Χρώμα 15 kg	Τεμάχια	20	
19	Εξωτερική πόρτα αλουμινίου με υαλοστάσιο	Τεμάχια	1	

Γ - 2

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
20	Παράθυρα αλουμινίου δίφυλλα με ανάκλιση	Τεμάχια	7	
21	Αφρός πολυουρεθάνης	Τεμάχια	10	
22	Υδαταπωθητικός σοβάς των 25kg	Τεμάχια	100	
23	Κεραμίδια	Τεμάχια	340	
24	Ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα 25kg	Τεμάχια	40	

Άρθρο 2°**Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου - Ποινικές ρήτρες**

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης επιβάλλεται να είναι άμεση. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Αν τα υλικά παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου/προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση και πριν τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

Για κάθε μέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας (δηλαδή 10 ημερών, εργάσιμων και μη μετρούμενες από την ημέρα υπογραφή της Σύμβασης, ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του και επιβάλλεται για αριθμό ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Γ - 3

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία και όλες τις παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 3°
Παραλαβή υλικών

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών τα οποία θα παραδώσει ο Ανάδοχος, πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή ορισμένη με την Φ.000/01/2286/Σ.266/01 Μαρ 22/79 ΤΜΧΕΘ/4° Γρ. διαταγή, με την παρουσία του ανάδοχου ή νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου διαχειριστή.

Άρθρο 4°
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μέσω τραπεζικού λογαριασμού απευθείας από το οικείο ΕΛΔΑΠ κατόπιν ελέγχου του Φακέλου Δαπάνης.

Η εξόφληση θα γίνεται όπως άνωθεν και θα παρακρατείται 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν.2198/94) επί της καθαρής αξίας (δηλ. μείον ΦΠΑ), ενώ ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις (0,13468%) καθ' όσον η δαπάνη προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του έργου εντάσσεται στη ΣΑ 0837 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου επί πιστώσει και θεωρημένου στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και τιμή τα παρεχόμενα υλικά.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος ελέγχεται φορολογικά και ασφαλιστικά.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η πληρωμή του Αναδόχου/Προμηθευτή θα γίνει μετά τον καταλογισμό του Φακέλου Δαπάνης και αφού παραδοθούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα τα απαραίτητα υλικά, στον αριθμό λογαριασμό (IBAN) του Αναδόχου, στο 100% της συμβατικής αξίας που προσέφερε σε αυτόν, μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υλικών, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Γ- 4

-Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

-Τιμολόγιο του προμηθευτή με το πέρας της εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου.

-Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του, αναγράφοντας τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού για πληρωμή του σε αυτόν, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο επίσημου αποδεικτικού για την εξακρίβωση του δικαιούχου του λογαριασμού IBAN που δηλώνεται.

-Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

Άρθρο 5°
Λοιπές διατάξεις

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν αποδέχεται καμία επίδραση στην ποιότητα, τιμή και στον χρόνο παράδοσης των ειδών.

Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης λύνεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

Αναπροσαρμογή τιμών δεν θα γίνεται δεκτή στη διάρκεια της σύμβασης.

Η Υπηρεσία τηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κατόπιν αίτησής της, την άμεση διακοπή της προμήθειας και της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από την παρούσα όρους καθώς και την υπογραφείσα Σύμβαση. Η μεταφορά των υλικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή και υλοποίηση των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς του 79 ΤΜΧΕΘ.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Χρυσοβαλάντης Ματόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Λγός (ΜΧ) Εμμανουήλ Σφυρής
Αξκός 4^{ου} Γρ.

79 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
4^ο Γραφείο
11 Μαρ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
Φ.830/27/2289/Σ.269

Υπόδειγμα Συμβάσεως

**ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΣΤΡΑΤΟΥ
79 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΨΜ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΣΤΗΝ 79 ΑΔΤΕ»

ποσού #36.000,00€#

(Καθαρή Αξία 30.769,23€, Συνολικό ΦΠΑ 5.230,77€)

Στο Καρλόβασι σήμερα την του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2022** ημέρα στο Διοικητήριο του 79 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο Στρδο «ΠΟΘΑ» στο Καρλόβασι ΤΚ: 83200, με ΑΦΜ: 090153025, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν **ο Διοικητής του 79 ΤΜΧΕΘ** Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού **Χρυσοβαλάντης Ματόπουλος** ενεργώντας ως αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ' αριθ. **Φ.890/99/1106184/Σ.5661/7 Δεκ 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜΗΜΑ 2^ο** διαταγής ένταξης (της προμήθειας υλικών) της κατασκευής του θέματος της παρούσας και η επιχείρηση **ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.: email:και διεύθυνση ΤΚ: τηλέφωνο: που εκπροσωπείται κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από την νόμιμο εκπρόσωπο, κάτοικο, συμφώνησαν τα παρακάτω :**

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Ανχης (ΜΧ) Χρυσοβαλάντης Ματόπουλος** με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του τηνμε την οποία ανατέθηκε η προμήθεια στην υπογραφόμενη επιχείρηση, για : «Αποκατάσταση βλαβών σε κτιριακές υποδομές του ΚΨΜ στο Στρδο ΠΟΥΛΜΑΝ στην 79 ΑΔΤΕ» - με έκπτωση (.....%) επί του προϋπολογισμού ήτοι #36.000,00€#.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, επιχείρησητην παροχή των υλικών, σύμφωνα με τους την όρους καθώς και την Τεχνική Περιγραφή, των οποίων έλαβε γνώση του Ν.4412/2016 και Ν.4782/2021.

2. Επιπλέον δε και σύμφωνα με τις λοιπές Διατάξεις της Νομοθεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να υλοποιήσει επακριβώς όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση καθώς και τα διαλαμβανόμενα στους όρους επί των οποίων

Δ - 2

έλαβε γνώση προ της συμμετοχής της, την Τεχνική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

β. Να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα κάτωθι υλικά στην έδρα του 79 ΤΜΧΕΘ:

Α/Α	Είδος Υλικού	ΜΜ	Συνολική Ποσότητα	Παρ/σεις
1	Εποξειδική ρητίνη	Κιλά	85	
2	Σιδηρός Οπλισμός Φ10	Κιλά	800	
3	Σιδηρός Οπλισμός Φ18	Κιλά	1.550	
4	Σιδηρός Οπλισμός Φ16	Κιλά	1.220	
5	Σιδηρός Οπλισμός Φ20	Κιλά	1.000	
6	Συνδετήρες Φ12	Κιλά	1.200	
7	Σιδηρός Οπλισμός Φ8 (αναρτήρες)	Κιλά	60	
8	Δομικά πλέγματα T131	Τεμάχια	50	
9	Σκυρόδεμα C20/25	m ³	22	
10	Σακιά τσιμέντο των 50kg	Τεμάχια	300	
11	Αδρανές υλικό 3 ^A	m ³	10	
12	Άμμος	m ³	14	
13	Ασβέστης σε σακιά των 10kg	Τεμάχια	120,00	
14	Γωνία Μαύρη (50x50x5 mm) των 6m	Τεμάχια	50,00	
15	Λάμα Μαύρη (25x4 mm) των 4 m	Τεμάχια	100,00	
16	Μαρμαρόσκονη	m ³	6,8	
17	Αστάρι 10 lt	Τεμάχια	6	
18	Χρώμα 15 kg	Τεμάχια	20	
19	Εξωτερική πόρτα αλουμινίου με υαλοστάσιο	Τεμάχια	1	
20	Παράθυρα αλουμινίου δίφυλλα με ανάκλιση	Τεμάχια	7	
21	Αφρός πολυουρεθάνης	Τεμάχια	10	
22	Υδαταπωθητικός σοβάς των 25kg	Τεμάχια	100	
23	Κεραμίδια	Τεμάχια	340	
24	Ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα 25kg	Τεμάχια	40	

Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός **10 ημερών (εργάσιμων και μη)** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με το πέρας των παράδοσης τους μετά δε και την παραλαβή των υλικών με την σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υλικών από την αρμόδια Επιτροπή και την υποβολή του φακέλου Δαπάνης στο αρμόδιο ΕΛΔΑΠ.

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να περατώσει την παράδοση εντός **10 ημερών** (ημερολογιακά) και η ποινική ρήτρα που θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από την υπογραφείσα σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας δηλαδή για 2 μέρες. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας δηλαδή 2 μέρες, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της ανωτέρω

Δ - 3

προθεσμίας δεν δύναται να υπερβαίνουν συνολικά **έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης**, χωρίς ΦΠΑ.

6. Η εκτέλεση της προμήθειας χρηματοδοτείται κατόπιν ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

7. Οι κρατήσεις σε κάθε πληρωμή όπως καθορίζονται σχετικά, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

8. Η προμήθεια των υλικών υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις όπως παρακάτω:

(α) Υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,07%
(β) Υπερ Χαρτοσήμου:	0,0039%
(γ) Υπερ Α.Ε.Π.Π	0,06%
(δ) Υπερ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου	0,00078%
(ε) Υπέρ Φόρος Εισοδ.	4,00%
ΣΥΝΟΛΟ	4,13468%

Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι επί της Καθαρής Αξίας της Σύμβασης.

9. Ο Ανάδοχος δηλώνει ως έδρα της επιχείρησής του καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας, τη διεύθυνση με τηλ..... Κάθε μελλοντική μεταβολή μέχρι την πλήρη εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι υποχρεωμένος να τη δηλώσει άμεσα και εγγράφως στο 79 ΤΜΧΕΘ. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος αποδέχεται όπως η κοινοποίηση των εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτόν να γίνεται, από τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας της του 79 ΤΜΧΕΘ με αριθμό 2273032695 και από το e-mail του 79 ΤΜΧΕΘ: 79tmxeth-1gr@army.gr στον παραπάνω αριθμό φαξ και e-mail της έδρας της επιχείρησης του Αναδόχου ή στο φαξ του αντίκλητου που θα ορίσει ο Ανάδοχος .

10. Αντίκλητος ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, με διεύθυνση Τ.Κ.: τηλ, ΚΙΝ. :.....

11. Για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων συντάχθηκε η παρούσα εις εξαπλούν, η οποία αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται παρ' αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

α.

β.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΜΧ) Χρυσοβαλάντης Ματόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Λγός (ΜΧ) Εμμανουήλ Σφυρής
Αξκός 4^{ου} Γρ.

././.