



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Τ.Κ. : 74132 Ρέθυμνο
ΤΗΛ.: 2831340760, FAX: 2831340794

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Απευθείας Ανάθεση επείγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων από έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο Δήμο Αμαρίου, με μίσθωση μηχανημάτων, του

Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
5^ο Υποέργο (νέο): «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 2017».
(Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002).

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσό Σύμβασης: 19.600,00 ευρώ
Ποσό Σύμβασης με Φ.Π.Α. (24%): 24.304,00 ευρώ

Σήμερα 11/07/2017 ημέρα Τρίτη στο Ρέθυμνο, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, οι υπογράφωντες

1. **Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης**, ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή την Περιφέρεια Κρήτης.
2. **Νεκτάριος Βαμιεδάκης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΒΑΜΙΕΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, η οποία εδρεύει στο Μέρωνα Δήμου Αμαρίου, με ΑΦΜ 997820953, Τηλ.: 6988914445,

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την αρ. πρωτ. 44300/01-03-2017 (ΑΔΑ: 7ΔΚΡ7ΛΚ-ΨΣ4) [ΑΔΑΜ: 17REQ006205106] απόφαση τροποποίησης της αρ. πρωτ. 47696/11-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΚ-ΥΕΠ) απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και των τροποποιήσεων αυτής για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» και με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002,, ως προς τη δημιουργία του νέου υποέργου 5^ο Υποέργο (νέο): «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 2017», ποσού 24.800,00 €.
3. Με την αριθμ. 27/2017 (πρακτικό Ν^ο 7/30-03-2017) [ΑΔΑ: 6ΤΗ77ΛΚ-ΗΝ0] Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης Π.Κ. και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2017 και εντάχθηκε στο Σχέδιο Δράσης ΠΚ/ΠΕ το: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες, άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων από έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕΡ – Δήμος Αμαρίου 2017» προϋπολογισμού 24.800,00 €, με κωδικό 2014ΕΠ00200007 και πηγή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 002

4. Την αριθμ. **310/2017 (πρακτικό Ν° 10/25-04-2017) [ΑΔΑ: 64ΛΧ7ΛΚ-3ΟΕ]** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων από έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο Δήμο Αμαρίου, με μίσθωση μηχανημάτων του εν λόγω έργου – 5^{ου} υποέργου (νέο) του θέματος, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 118 παρ. 1 έως 4 και ύστερα από έρευνα αγοράς με συλλογή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών.
5. Το αρ. πρωτ. 103831/24-05-2017 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ρ. με το οποίο έγινε η **πρόσκληση** για την υποβολή προσφοράς για το έργο – 5^ο υποέργο (νέο).
6. Την αριθμ. **491/2017 (πρακτικό Νο 15/08-06-2017) (ΑΔΑ: 7ΖΑΚ7ΛΚ-ΩΤ9) (ΑΔΑΜ: 17ΑWRD001575534)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση του υπόψη έργου – 5^{ου} υποέργου (νέο) στην εταιρεία ΒΑΜΙΕΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΣΙΑ ΟΕ έναντι του ποσού των 19.600,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α 24% (4.704,00 ευρώ), ήτοι συνολικού ποσού 24.304,00 ευρώ.
7. Την αρ. πρωτ. **7694/22-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΓΧΟΡ1Θ-ΑΙ5)** απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με την οποία αφού ελέγχθηκε η αρ. 491/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης ως προς τη νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη.
8. Την ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο Δήμο Αμαρίου, με μίσθωση μηχανημάτων, που αποτελεί και το αντικείμενο της σύμβασης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων με την παρούσα σύμβαση την εκτέλεση **επείγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού τάφρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο Δήμο Αμαρίου, με μίσθωση μηχανημάτων, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»**

5^ο Υποέργο (νέο): ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 2017»

έναντι του συνολικού ποσού των **24.304,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)**, όπως περιγράφεται παρακάτω:

α/α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ	Δαπάνη σε ΕΥΡΩ
1	Φορτωτής 2 ½ κ.υ και άνω	ώρα	50,00	
2	Μηχανικός εκσκαφέας 2 ½ κ.υ ή Σφύρα	ώρα	55,00	
3	Φορητό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου 17 τόνων και άνω	ώρα	50,00	
4	Διαμορφωτήρας (Grader)	ώρα	60,00	
5	Μηχανικός εκσκαφέας JCB	ώρα	55,00	
ΔΑΠΑΝΗ				19.600,00
Φ.Π.Α. 24%				4.704,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.				24.304,00

και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Στην αξία της σύμβασης περιλαμβάνεται και η αναλογούσα δαπάνη υπέρ Φ.Π.Α. 24%.
2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την Υπηρεσία.
3. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις.
4. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από σήμερα 11/07/2017 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία).

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **Δώδεκα (12) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Για την Ανάδοχο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ρ.
Ρανουτσάκη Ελένη Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό