

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Αρ. ΚΗΜΔΗΣ:

**ΠΡΟΣ:** Στόχος Τεχνική Α.Ε.  
Fax 210-8833742  
Τεχνικό Γραφείο Ξυδωνά  
Fax 211-0150664

**ΚΟΙΝ.:** 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ- Α΄ΔΧ/Δαπ.-  
251ΓΝΑ/ΔΥΠ-ΜΣΕ-Β/Ν Σταθμός

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τηλεφ. 210 7464102-4105  
Φ.831/ΑΔ.2126/18382  
Σ.3927  
Αθήνα, 03 Οκτ 17  
Συνημ.: Προς: Πρακτικό Φύλλα Τέσσερα (4)

**ΘΕΜΑ:** Απόφαση Κατακύρωσης Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ' αριθμ. 28/17 για την Ανακατασκευή Περιφράξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ

**ΣΧΕΤ.:** α.Φ.076/ΑΔ.6081/Σ.1350/04-04-17/251ΓΝΑ/ΓΣΕ  
β.ΣΗΜΑ R 101047Z MAY 17/ΔΑΥ/Γ2  
γ.Φ.831/1365/11998/Σ.2625/27-06-17/251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ(ΑΔΑ:6Ε9Ψ6-4ΓΕ)  
δ.Υ.Σ. 25-07-17/251 ΓΝΑ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.  
ε.Φ.831/ΑΔ.1657/14412/Σ.3138/02-08-17/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ(ΑΔΑ:62ΝΗ6-49Γ)  
στ.Πρακτικό 26-09-17 Επιτροπής Διενέργειας ΠΕΕ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/1970) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

(2) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45/09-03-99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

(3) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

(4) Του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α' 107/09-05-13) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές».

(5) Του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-13), άρθρο 64 παρ. 2 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

(6) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

β. Τις κάτωθι αποφάσεις:

(1) Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β'2300/03-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τη Φ.800/88/131798/ Σ.2063/25-

07-08 Απόφαση (ΦΕΚ 1753/Β).

(2) Την υπ' αριθμ. Φ.800/ΑΔ.1131/16972/Σ.3522/10-11-11/251ΓΝΑ/ΠΡΟΜ διαταγή, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες προμηθειών αναφορικά με δαπάνες ποσού από 8.000€ έως 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, που καταλογίζονται σε βάρος των διατεθεισών, από την Προϊστάμενη Αρχή (ΔΑΥ/Γ2), πιστώσεων προϋπολογισμού (Π/Υ) ή οικείων μερίδων αποθέσεων του Νοσοκομείου.

(3) Την υπ' αριθμ. Φ.831/878863/Σ.823/04-06-14/ΓΕΑ/Δ6/4 διαταγή, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες διενέργειας Πρόχειρων (Συνοπτικών) Μειοδοτικών Διαγωνισμών Προμηθειών μη στρατιωτικού εξοπλισμού.

(4) Την υπ' αριθμ. Φ.800/268/136428/Σ.2628/06-09-16/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες αναφορικά με τα κυριότερα σημεία του Ν.4412/16 διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

(5) Την υπ' αριθμ. Φ.831/2440/17838/Σ.4023/03-10-16/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ απόφαση (ΑΔΑ: 65Ο26-ΘΦ1), με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή ενιαυσίου θητείας διενέργειας των πρόχειρων (συνοπτικών) μειοδοτικών διαγωνισμών του 251 ΓΝΑ.

(6) Την υπ' αριθμ. Φ.831/3332/23517/Σ.5420/27-12-16/251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ απόφαση (ΑΔΑ:6ΟΠΖ6-ΡΚΘ), με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή ενστάσεων των πρόχειρων (συνοπτικών) μειοδοτικών διαγωνισμών του 251 ΓΝΑ

γ. Το (α) σχετικό πρακτικό με το οποίο εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της οικείας Μόνιμης Επιτροπής Αξιολόγησης και Ιεράρχησης Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (ΜΕΑΙΕΑΠ) του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια ειδών αλουμινίου-σιδήρου για την ανακατασκευή περίφραξης του βρεφονηπιακού σταθμού του 251 ΓΝΑ.

δ. Τις υπ' αριθμ. 1013/22-05-17 και 1146/12-06-17 Εντολές Αγοράς/Εργασίας της Μοίρας Εφοδιασμού, με τις οποίες προβλήθηκε η απαίτηση του αντικειμένου θέματος (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 17REQ001614562 & 17REQ001614431 και ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 17REQ001614627 & 17REQ001614648), βάσει τεχνικών προδιαγραφών του 251 ΓΝΑ/ΔΥΠ/Τμήμα Εγκαταστάσεων.

ε. Τη (β) σχετική με την οποία εγκρίθηκε ο καταλογισμός δαπάνης συνολικού ποσού 21.000,00€ σε βάρος της μερίδας αποθέσεων "Εσόδων Βρεφονηπιακού Σταθμού 251 ΓΝΑ".

στ. Τη (γ) σχετική με την οποία προκηρύχθηκε η υπ' αριθμ. 18/17 Π.Ε.Ε. αντικειμένου θέματος.

ζ. Το (δ) σχετικό με το οποίο το 251ΓΝΑ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ. διαβίβασε στη Δ.Ο.Υ. τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.

η. Την (ε) σχετική με την οποία εγκρίθηκε η ματαίωση της υπ' αριθμ. 18/17 ΠΕΕ, η επανάληψη του διαδικασίας με τροποποιημένους όρους σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπή και προκηρύχθηκε η υπ' αριθμ. 28/17 Επαναληπτική Π.Ε.Ε. αντικειμένου θέματος.

θ. Το (στ) σχετικό πρακτικό, με το οποίο η Επιτροπή της υπ' αριθμ. 28/17 ΕΠΕΕ εισηγείται και γνωμοδοτεί τα κάτωθι:

(1) Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας “Στόχος Τεχνική Α.Ε.”, για τα είδη με α/α 1 έως 8, καθόσον διαπιστώθηκε η πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα αυτής.

(2) Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας “Τεχνικό Γραφείο Παναγιώτη Γ. Ξυδωνά”, για το είδος με α/α 9 καθόσον διαπιστώθηκε η πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα αυτής.

(3) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας “Στόχος Τεχνική Α.Ε.”, για το είδος με α/α 9 για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 6.α.(2) του πρακτικού.

(4) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας “Τεχνικό Γραφείο Παναγιώτη Γ. Ξυδωνά”, για τα είδη με α/α 1 έως 8 για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 6.β.(1) του πρακτικού.

(5) Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Π.Ε.Ε. για τα είδη με α/α 1 έως 8 στην εταιρεία “Στόχος Τεχνική Α.Ε.” η οποία πληροί τα κριτήρια της διακήρυξης της ΠΕΕ και τα οριζόμενα στο Ν.4412/16, εντός του ποσού των έντεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (11.232,29€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

(6) Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Π.Ε.Ε. για το είδος με α/α 9 στην εταιρεία “Τεχνικό Γραφείο Παναγιώτη Γ. Ξυδωνά”, η οποία πληροί τα κριτήρια της διακήρυξης της ΠΕΕ και τα οριζόμενα στο Ν.4412/16, εντός του ποσού των επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (7.428,34€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

2. Αποδεχόμαστε το (στ) σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης της υπ' αριθμ. 28/17 Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντικειμένου θέματος.

3. Εγκρίνουμε την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «Στόχος Τεχνική Α.Ε.», για τα είδη με α/α 1 έως 8, καθόσον διαπιστώθηκε η πληρότητα ορθότητα και νομιμότητα αυτής, σύμφωνα με το (στ) σχετικό πρακτικό.

4. Εγκρίνουμε την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «Τεχνικό Γραφείο Παναγιώτη Γ. Ξυδωνά» για το είδος με α/α 9, καθόσον διαπιστώθηκε η πληρότητα ορθότητα και νομιμότητα αυτής, σύμφωνα με το (στ) σχετικό πρακτικό.

5. Εγκρίνουμε την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Στόχος Τεχνική Α.Ε.», για το είδος με α/α 9 για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 6.α.(2) του (στ) σχετικού πρακτικού.

6. Εγκρίνουμε την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Τεχνικό Γραφείο Παναγιώτη Γ. Ξυδωνά», για τα είδη με α/α 1 έως 8 για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 6.β.(1) του (στ) σχετικού πρακτικού.

7. Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 28/17 Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανακατασκευή περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ και για τα είδη με α/α 1 έως 8 στην εταιρεία «Στόχος Τεχνική Α.Ε.», Α.Φ.Μ.:999872945, Βασιλέως Ηρακλείου 20 Αθήνα, Τ.Κ. 10682, τηλ. 210-8833741, fax 210-8833742, εντός του ποσού των έντεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (11.232,29€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά και την (στ) σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής ως ακολούθως:

| A/A                             | CPV        | Περιγραφή Είδους                                                | Ποσότητα | Τιμή ανά τμχ ΦΠΑ (€) | Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|
| 1                               | 14721000-1 | ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RAL, 30*20*4mm των 6μ.                | 20       | 28,50                | 570,00                      |
| 2                               | 14721000-1 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΜΑΥΡΗ 40*40*3mm των 6μ.                              | 6        | 21,50                | 129,00                      |
| 3                               | 14721000-1 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟ 30*30*20mm των 6μ.                          | 4        | 11,70                | 46,80                       |
| 4                               | 14721000-1 | ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΙΣΙΟ, ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ 100*14*2mm των 6μ      | 160      | 47,80                | 7.648,00                    |
| 5                               | 14721000-1 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ "Π" 20*20*20*3mm                      | 120      | 2,85                 | 342,00                      |
| 6                               | 14721000-1 | ΚΟΥΤΙ ΒΙΔΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΥΤΗ 3,5*16 ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (200 τμχ) | 15       | 18,00                | 270,00                      |
| 7                               | 14721000-1 | ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ 40*40*3, ΜΕ ΝΕΥΡΟ                   | 15       | 1,90                 | 28,50                       |
| 8                               | 14721000-1 | ΜΠΟΙ 40*40 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 2,3μ.                                     | 2        | 12,00                | 24,00                       |
| Αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |            |                                                                 |          |                      | 9.058,30                    |
| ΦΠΑ 24%                         |            |                                                                 |          |                      | 2.173,99                    |
| Αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ    |            |                                                                 |          |                      | 11.232,29                   |

8. Εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 28/17 Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανακατασκευή περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ και για το είδος με α/α 9, στην εταιρεία «Τεχνικό Γραφείο Παναγιώτη Γ. Ξυδωνά» Α.Φ.Μ. 115872000, Πλάτωνος 24 Μοσχάτο Τ.Κ. 18344, τηλ. 6973696942, fax 211-0150664, εντός συνολικού ποσού επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (7.428,34€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά και την (στ) σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής ως ακολούθως:

| A/A                             | CPV        | Περιγραφή Είδους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                               | 45000000-7 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:<br><br>Α.ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΑΧΤΗ -ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ<br><br>Β.ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ 9μ. Μήκος και 0,8μ. Ύψος<br><br>Γ. ΧΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΠΕΤΟΥ<br><br>Δ.ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΡΑΧΤΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ & ΚΑΘΕΤΩΝ<br><br>Ε. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ & ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ<br><br>ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΠΟΞΕΣΗ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΧΡΩΣΗ κλπ)<br><br>Ζ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚ/ΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ<br><br>Η. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ | 5.990,60                    |
| Αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.990,60                    |
| ΦΠΑ 24%                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.437,74                    |
| Αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.428,34                    |

9. Εντελλόμεθα τη διενέργεια ανωτέρω δαπάνης εντός συνολικού ποσού δεκαοχτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (18.660,63€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τη χρηματοδότηση των προς υπογραφή συμβάσεων και τον καταλογισμό αυτών σε βάρος της μερίδας αποθέσεων “Εσόδων Βρεφονηπιακού Σταθμού 251 ΓΝΑ” με βάση την παρούσα και τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά.

10. Σύμφωνα με την προκήρυξη της 28/17 ΠΕΕ [(ε) σχετική, Παράρτημα “Β”, άρθρο 6, παρ. (1)] η προθεσμία αναστολής σύναψης οικείων συμβάσεων είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

11. Αρμόδιος φορέας παρακολούθησης της υλοποίησης των προς υπογραφή συμβάσεων, ορίζεται το 251 ΓΝΑ/ΔΥΠ/Τμήμα Εγκαταστάσεων σε συνεργασία με το Β/Ν Σταθμό 251ΓΝΑ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του.

12. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών-εργασιών θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλη που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της ΔΥΠ σε συνεργασία με το Β/Ν Σταθμό και τη ΔΣΠ του 251ΓΝΑ.

Ταχχος (ΥΙ) Αντώνιος Κοτσιράκης  
Δκτής 251ΓΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Νικ. Βούλγαρης  
Μ.Υ με Α' Βαθμό  
Τμχης Κεντ. Γραμματείας 251ΓΝΑ