



ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ 4900
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 28210-82252
Σούδα: 07-08-2020

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ' αριθ. 23/20

Αντίγραφο Νο.....

για την: «Παροχή Εργασιών Αντικατάστασης Επιστρώσεων Ε/Δ στη Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ στο Ναύσταθμο Κρήτης, ποσού Είκοσι Ενός Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Ευρώ (21.680,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 24 %»

Στη Σούδα σήμερα την 07/08/2020 και στα γραφεία του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

- α. Για το Πολεμικό Ναυτικό ο Αρχιπλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ, Διοικητής ΝΚ
- β. Της εταιρίας:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ Ο.Ε ΚΑΙ Δ. ΒΑΣΙΟΣ, ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 20-22, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 2104518406, ΑΦΜ : 998025365, ΔΟΥ : Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, IBAN: GR 7201720190005019065939780 / ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ που εκπροσωπείται από τον Βάσιο Δημήτριο, κάτοικο Βούλας, Αττικής, Τ.Κ. 16673, οδός: Ηροδότου 58 , Τηλ: 2104518406, Κιν: 6936997360 , κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΒ-030445 δελτίου ταυτότητας, Α.Τ. Νέας Σμύρνης, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο – 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα αποτελεί εκτελεστική σύμβαση (call off) της συμφωνίας πλαισίου ΝΚ /Νο 04/20 από 12 Ιουνίου 2020 με την οποία ο μεν πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται πάροχος υπηρεσιών την εκτέλεση Εργασιών Αντικατάστασης Επιστρώσεων Ε/Δ στη Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στην: Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604/7/41266/Σ.239//30-04-20/ ΝΚ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4/9/41478/Σ.348//10-06-2020/ΝΚ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ)
2. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφορά τις εργασίες, Απόφασης Ανάθεσης Φ.899/100/42382/Σ.498//23-07-20/ΝΚ.

Άρθρο – 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα είναι χρονικής διάρκειας Εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών που θα καθοριστεί με νεότερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Άρθρο – 3
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Περιοχή Ναυστάθμου Κρήτης

Άρθρο – 4
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες εμφανίζονται στην Εντολή Ανάθεσης ως ανωτέρω άρθρο 1(2) παρούσης. Η εκτέλεση αυτών καθώς και η παραλαβή τους θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 4 της υπ' Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4/9/41478/Σ.348//10-06-2020/ΝΚ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ)

Άρθρο – 5
ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό κόστος της Εκτελεστικής Σύμβασης ανέρχεται στις Είκοσι Μία Χιλιάδες Εξακοσίων Ογδόντα Ευρώ (21.680,00 Ε).

Άρθρο – 6
ΠΛΗΡΩΜΗ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5,6,7 και 8 της υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4/41478/Σ.348//10-06-2020/ΝΚ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ)

Άρθρο – 7
ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της παροχής υπηρεσίας ή τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής .

Άρθρο – 8
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο πάροχος υπηρεσιών θα τηρεί:

α. Τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16(Α'147//08-08-16).

β. Τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11 του άρθρου 4β ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001, ως ισχύει σύμφωνα με τι οποίες οι παραγωγοί συσκευασιών, παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4β του υπόψη νόμου) υποχρεούνται να οργανώσουν ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία θα βεβαιώνεται από την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 181504/2016 (Β/2454) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 130 του ν.4412/16, προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού.

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δυο συμβαλλομένων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

- α. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση
- β. Η σύμβαση πλαίσιο
- γ. Η κατακυρωτική απόφαση συμφωνίας πλαισίου
- δ. Η διακήρυξη

3. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα , ένα (1) για τον Πάροχο υπηρεσιών και τρία (3) για την υπηρεσία.

4. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφού διαβάστηκε και συμφωνήθηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πάροχος Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΡΑΣΙΑ ΑΛΚΥΟΝΙΣ
ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ Ο.Ε. - Δ. ΒΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΛΕΩΣΘΕΟΥΣ 20-22 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ 210 4518406 - 210 4298855 - 210 89 82 367
FAX: 210 4298874 - 210 8981069
ΑΦΜ 998025365 - ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ



Ο εκπρόσωπος
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

* Αρχιπλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ

Διοικητής ΝΚ

Συνημμένα:
Ένας (1) πίνακας Εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Φ/Γ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑ ΨΗΓΜΑΤΟΒΟΛΗΣ SA
2,5: 250,00M2 X 59,00 EYRV/M2=14.750,00 EYPO

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΤΡΩΣΗΣ PRIMER: 250,00M2 X 6,00 EYRV/M2=1.500,00
EYPO

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΤΡΩΣΗΣ PRIMER ΣΤΙΣ ΑΚΜΕΣ: 60,00M X 3,00
EYRV/M2=180,00 EYPO

Δ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ(ANTICORROSIVE)ΔΥΟ(2)
ΣΤΡΩΣΕΙΣ:250,00M2 X 2 X 6,00 EYPO/M2=3.000,00 EYPO

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ:250,00M2 X 3,00EYPO/M2=750,00 EYPO

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΔΡΑΝΟΥΣ
ΥΛΙΚΟΥ(TOPCOAT):250,00M2 X 6,00 EYRV/M2=1.500,00 EYRV

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 21.680,00 EYPO