

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ:****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Τηλ. 210 6551993
Φ.230.2 / 022 / 198076
Σ. 1472

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Κατακύρωσης Προμήθειας Παροχής Εκπαίδευσης Προσωπικού Διαχειριστών (ADMINISTRATORS) Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών BRASS, Συνολικού Κόστους 32.520,00 €, άνευ ΦΠΑ.»

Έχοντας υπόψη:

- α. Τον Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) « Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- β. Τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
- γ. Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικήτων Οργάνων στο Διαδίκτυο».
- δ. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..... και άλλες διατάξεις».
- ε. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστημα δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
- στ. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄) και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄) Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).
- ζ. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού.
- η. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) Τροποποίηση του Ν. 3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”.

θ. Το Π.Δ 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α') «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

ι. Το Π.Δ. 118 / 07 (Φ.Ε.Κ. 150 /Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»

ια. Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194//22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιβ. Την υπ' αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ 'Β 2300/3-12-07) " Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ" όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση.

ιγ. Την με Αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5)

ιδ. ΠαΔ / 6-3 / 09/ GEN

ιε. "Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν. 2362/1995 (Α 247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010".

ιστ. ΑΔ. Φ.331/01/197870/Σ.1285/12 Ιουν. 15/GEN/A4-II (Διακήρυξη 4201/15)

ιζ. Πρακτικό Πρόχειρου Διαγωνισμού με Ενσφράγιστες Προσφορές με κριτήριο τη Συμπεριφέρουσα Προσφορά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κατακύρωση, κατά τα άρθρα 21α και 21η του ΠΔ 118/2007, στην μειοδότη πάροχο 'DEFENCO Α.Ε', του με στοιχεία GEN/A4-II Νο 4201/15 διενεργηθέντα διαγωνισμού για την Προμήθεια Παροχής Εκπαίδευσης Προσωπικού Διαχειριστών (ADMINISTRATORS) Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών BRASS, Συνολικού Κόστους 32.520,00 €, άνευ ΦΠΑ., ως σχετικό (ιζ).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Προμηθεύτρια αναλαμβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέμενης σε αυτήν με τη παρούσα, να παράσχει εκπαίδευση σε κατάλληλο προσωπικό (3 άτομα) ΣΔΑΜ για Διαχειριστές (Administrators) Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνιών BRASS, σύμφωνα με πίνακα Παρεχόμενης Εκπαίδευσης Παραρτήματος «Β» και βάση Προδιαγραφών Παραρτήματος «Γ», Διαγωνισμού 4201/15/GEN/A4-II και την προσφορά προμηθεύτριας στο Διαγωνισμό 4201/15/GEN/A4-II.

2. ΚΟΣΤΟΣ-ΤΙΜΗΜΑ

Συνολικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσας ανέρχεται σε τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (32.520,00€) άνευ ΦΠΑ [τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια

- 3 -

ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (**39.999,60€**) περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.] συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Π.Ν. και τυχόν τραπεζικών εξόδων.

3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ

3α. Το συνολικό τίμημα:

- (1). Συμπεριλαμβάνει κρατήσεις υπέρ Ταμείων Π.Ν
- (2). Δεν απαλλάσσεται Φ.Π.Α. κατά Ν. 2859/2000 (άρθρο 14)
- (3). Επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α. 23%) και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (6,2476%).

3β. Υπολογισμός κρατήσεων: Επί της καθαρής αξίας οικείας προσφοράς, όπως αυτή έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει, ανά συμβατική αποπληρωμή.

3γ. Παρακράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ: Άπαξ, με την πρώτη πληρωμή επί του συνολικού τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2β του Άρθρου 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012).

3δ. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιπλέον του συμβατικού τιμήματος.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Πρόγραμμα Παραρτήματος "Β" και τις Προδιαγραφές Παραρτήματος "Γ" σχετικής (ιστ) Διακήρυξης (4201/15).

5. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

5α. Αρμόδιοι Φορείς εκ μέρους Π.Ν για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι:

- (1). Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Α4
- (2). Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Α4
- (3). Φορέας Πιστώσεων: ΓΕΝ/Β2
- (4). Φορέας Πληρωμής: ΔΤΠΝ
- (5). Φορέας Υποδοχής: ΣΔΑΜ
- (6). Φορέας Παράδοσης: ΣΔΑΜ
- (7). Φορέας Παραλαβής: ΣΔΑΜ

6. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως Άρθρο 14 Παραρτήματος "Α" της σχετικής (ιστ) Διακήρυξης (4201/15/ΓΕΝ/Α4-II).

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7α. Η παροχή εκπαίδευσης θα εκτελεστεί με μέριμνα και ευθύνη Προμηθεύτριας βάση των Παραρτημάτων «Β» και «Γ» σχετικής (ιστ) διακήρυξης (4201/15/ΓΕΝ/Α4-II).

7β. Οι συμβατικές υπηρεσίες θα παραδοθούν στο Φορέα Υποδοχής.

7γ. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Επιχειρησιακό Φορέα, το Φορέα Υποδοχής/ Παραλαβής πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ανάληψης υποχρέωσης εκτέλεσης των συμβατικών υπηρεσιών.

7δ. Η εκτέλεση συμβατικών υπηρεσιών πρέπει να εκτελείται εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης βάση σχετικής (ιστ) διακήρυξης (4201/15/ΓΕΝ/Α4-II).

7ε. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εκτέλεσης συμβατικών υπηρεσιών ο Επιχειρησιακός Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει αιτιολογημένα το γεγονός στο Φορέα Πληρωμής, προς ανάληψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.

7στ. Ο Επιχειρησιακός Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πραγμάτωση της εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων και υπηρεσιών στους:

- α. Φορέα Πληρωμής.
- β. Φορέα Υποδοχής.
- γ. Φορέα Παραλαβής.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

8α. Οι συμβατικές υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παραδοθούν **όχι αργότερα από την 10^η Σεπτεμβρίου 2015 από στην Προμηθεύτρια** βάση Προγράμματος Εκπαίδευσης Παραρτήματος «Β» σχετικής (ιστ) διακήρυξης, διάρκειας 26 εργάσιμων ημερών.

8β. Σύνταξη των Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής Παραλαβής από τον Φορέα Υποδοχής και Παραλαβής μετά περάτωση της παροχής συμβατικών υπηρεσιών.

8γ. Ο Φορέας Υποδοχής/ Παραλαβής υποχρεούται στην έγγραφη σηματική αναφορά/ γνωστοποίηση εκτέλεσης της παράδοσης των συμβατικών υπηρεσιών, προς Επιχειρησιακό Φορέα και Αναθέτουσα Αρχή.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ

9α. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των συμβατικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και εντός του καθορισθέντος χρόνου παράδοσης.

9β. Η προμηθεύτρια **κηρύσσεται έκπτωτη** εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει.

9γ. Η παράδοση θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη της προμηθεύτριας.

9δ. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Επιχειρησιακό Φορέα, το Φορέα Υποδοχής/ Παραλαβής πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ανάληψης υποχρέωσης

εκτέλεσης των συμβατικών υπηρεσιών.

9ε. Η προμηθεύτρια παραδίδει τις συμβατικές υπηρεσίες στο Φορέα Υποδοχής και Παραλαβής.

9στ. Ο Φορέας Υποδοχής/ Παραλαβής ειδοποιεί / αναφέρει με σηματική αλληλογραφία περί της παραλαβής των συμβατικών υπηρεσιών, τους:

- α. Επιχειρησιακό Φορέα/ Αναθέτουσα Αρχή.
- β. Φορέα Πληρωμής.

9η. Ο Επιχειρησιακός Φορέας/ Αναθέτουσα Αρχή, ειδοποιεί το Φορέα Υποδοχής και Παραλαβής, προς συντονισμό της Επιτροπής Ελέγχου - Ποσοτικής/ Ποιοτικής Παραλαβής, και το Φορέα Πληρωμής προς προγραμματισμό συμβατικών πληρωμών.

9θ. Μετά από την παράδοση συμβατικών υπηρεσιών από την προμηθεύτρια εταιρία, ο Φορέας Υποδοχής, υποχρεούται να υποβάλλει στον Επιχειρησιακό Φορέα/ Αναθέτουσα Αρχή, πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας και αποτελέσματα αξιολόγησης Εκπαιδευόμενου Προσωπικού και Εκπαιδευτών.

9ι. Στο Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

- (1). Η ημερομηνία παράδοσης.
- (2). Οι συμβατικές Υπηρεσίες.
- (3). Η αξιολόγηση ως ανωτέρω παράγραφο 9θ.
- (4). Ο αριθμός της σύμβασης.

9ια. Ο Ανάδοχος και Μειοδότης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ισχύος δύο μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

9ιβ. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος παράτασης της Προμηθεύτριας είναι δυνατό να εξετασθεί το εν λόγω αίτημα, σύμφωνα με τους όρους του οικείου άρθρου, και πάντα κατά την κρίση του κατακυρώσαντος.

9ιγ. Στην περίπτωση παράτασης, **δεν επιβάλλονται κυρώσεις.**

9ιδ. Εάν υπάρξει περίπτωση ανωτέρας βίας ο χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του κατακυρώσαντος και δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

10. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10α. Αίτημα παράτασης υποβάλλεται με ευθύνη και μέριμνα της προμηθεύτριας.

10β. Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παρατείνεται, κατά τη κρίση του κατακυρώσαντος, ύστερα από σχετικό αίτημα της προμηθεύτριας που υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

(1). Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Αγοραστή.

(2). Εφ' όσον λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη.

(3). Εφ' όσον λήξει ο παραταθείς χρόνος παράδοσης, χωρίς να παραδοθούν οι συμβατικές υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη.

10γ. Στις περιπτώσεις παρατάσεως επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις περί προστίμων της παρούσας.

10δ. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, οι υπηρεσίες δεν παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.

10ε. Κάθε αίτημα παράτασης πρέπει:

(1). Να υποβληθεί από την προμηθεύτρια προ της εκπνοής του αρχικώς καθορισθέντος συμβατικού χρόνου.

(2). Να στοιχειοθετείται αιτιολογημένα βασισμένο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις.

(3). Να υποβληθεί στον Επιχειρησιακό Φορέα/ Αναθέτουσα Αρχή.

11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

11α. Η παραλαβή εκτελείται εντός του καθορισμένου συμβατικού χρόνου, ήτοι όχι αργότερα της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2015.

11β. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν εκτελείται παραλαβή και συντάσσεται Πρωτόκολλο Οριστικής Απόρριψης λόγω Εκπρόθεσμου από την Επιτροπή Φορέα Παραλαβής.

11γ. Η παραλαβή θα εκτελεσθεί από το Φορέα Υποδοχής/ Παραλαβής με Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, θα συνταχθεί το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία περάτωσης παροχής εκπαίδευσης από την προμηθεύτρια εταιρία και μετά την αξιολόγηση εκπαιδευομένου προσωπικού και εκπαιδευτών.

11δ. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής προωθείται εντός δέκα (10) ημερών σε ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο στον Επιχειρησιακό Φορέα, και σε ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο στο Φορέα Πληρωμής, με μέριμνα του Προέδρου της προς τούτο Επιτροπής.

11ε. Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα, γνωστοποιείται άμεσα η κανονικότητα της παραλαβής στον Φορέα Πληρωμής.

- 7 -

11στ. Παραλαβή εκτελείται μόνον εντός του καθορισμένου συμβατικού χρόνου.

11ζ. Η παραλαβή εκτελείται από Επιτροπή Ελέγχου – Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής που καθορίζονται με μέριμνα Φορέα Υποδοχής/ Παραλαβής (ΣΔΑΜ).

11η. Η Προμηθεύτρια (ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της), προσυπογράφει το Πρωτόκολλο και το παραλαμβάνει θεωρημένο αυθημερόν.

11θ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει τις υπηρεσίες ή μέρος αυτών, αναφέρει σχετικά στο πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει σύμφωνα με τη σύμβαση, καθώς και τους λόγους απόρριψης.

11ι. Πρωτόκολλο Απόρριψης (καθώς και κάθε παραστατικό αυτού) προωθείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, κατά προτεραιότητα, στο Φορέα Πληρωμής και στον Επιχειρησιακό Φορέα, προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών αρμοδιότητάς τους.

11ια. Παραπέμπονται σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής για επανεξέταση περιπτώσεις συμβατικών υπηρεσιών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτές παρά τις αποκλίσεις.

11ιβ. Σε περίπτωση που η σύνταξη του Οριστικού Πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, η παραλαβή θεωρείται ότι εκτελέστηκε αυτοδίκαια.

12. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

12α. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν

(1). Από ΚΑΕ 0881.

(2). Εις βάρος Π/Υ έτους 2015.

(3). Αρμοδιότητας ΓΕΝ/Β2.

(4). Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος Κυρίου Διατάκτη στο όνομα της εταιρείας.

(5). Με μέριμνα: Επιχειρησιακού Φορέα

13. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

13α. Το συμβατικό τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από τον Φορέα Υποδοχής/ Παραλαβής.

13β. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου μέσω του Δημοσίου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (Δ.Τ.Π.Ν.) με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

13γ. Με μέριμνα του Προμηθευτή θα καθορισθούν στη σύμβαση τα ακόλουθα:

(1). Πλήρη Στοιχεία Προμηθεύτριας (Επωνυμία):

(2). Στοιχεία Δικαιούχου:

(3). Διεύθυνση Έδρας:

(4). Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού:

- 8 -

- (5). Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος:
- (6). Στοιχεία Δικαιούχου Λογαριασμού:
- (7). Αριθμό Λογαριασμού:
- (8). Διεύθυνση Τράπεζας:
- (9). IBAN/ABA ROUTINE:
- (10). SWIFT CODE:

13δ. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραστατικά πληρωμής, τότε η πληρωμή μετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το συμβατικό τίμημα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωμής.

13ε. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις επιβολής προστίμων (ποινικές ρήτρες), το συμβατικό τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ένα (1) μήνα μετά την εκτέλεση της επιβολής και είσπραξης αυτών, ή, της οριστικής απόφασης μη επιβολής αυτών.

14. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

14α. Για την πληρωμή εξολοκλήρου του τιμήματος απαιτείται να υποβληθούν στο Φορέα Πληρωμής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά:

α/α	Παραστατικά πληρωμής	Προμηθεύτρια	Βεβαιούμενα από Επιτροπή Παραλαβής
1	Αντίγραφο κατακυρωτικής απόφασης	X	
2	Αντίγραφο Σύμβασης	X	
3.	Τιμολόγιο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.	X	
4.	Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής		X
5.	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης	X	

14β. Τα ανωτέρω κατατίθενται με μέριμνα και ευθύνη της προμηθεύτριας.

14γ. Παραστατικά που δεν είναι σύμφωνα με της όρους της παρούσας, δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωμής στην Προμηθεύτρια, ως μη αποδεκτά.

14δ. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Προμηθευτή τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο Φορέα Πληρωμής, ο Φορέας οφείλει εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής να διαβιβάζει όλα τα σχετιζόμενα με την πληρωμή δικαιολογητικά (εντολές πληρωμής ή παραστατικά Δημοσιονομικού Ελέγχου).

14ε. Στις ανωτέρω προθεσμίες, δε συμπεριλαμβάνονται ανακύπτουσες καθυστερήσεις που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του Φορέα Πληρωμής, αλλά έτερων κρατικών φορέων.

14θ. Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονομικό έτος πληρωμής, να φέρουν την ένδειξη (αριθμός) της παρούσας και να είναι σύννομα θεωρημένα.

15. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ:

15α. Μετά από επικοινωνία με τον εκάστοτε φορέα πληρωμής, με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται: ,

- (1). Επίκαιρη Φορολογική Ενημερότητα αρμόδιας ΔΟΥ.
- (2). Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενημερότητα Ι.Κ.Α.

16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

16α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, **τραπεζική εγγυητική επιστολή χρονικής ισχύος μέχρι δύο (2) μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, αξίας ίσης με ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α** . Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του ανάδοχου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Α4-ΙΙ) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του ΜΤΝ.

17. ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

17α. Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τυχόν παράταση από Π.Ν., επιβάλλεται πρόστιμο.

17β. Το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής:

(1). Για καθυστέρηση μέχρι το $\frac{1}{4}$ του μέγιστου συμβατικώς προβλεπομένου: Ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος του εκπρόθεσμου συμβατικού αντικειμένου.

(2). Για καθυστέρηση από το $\frac{1}{4}$ μέχρι το $\frac{1}{2}$ του μέγιστου συμβατικώς προβλεπομένου: Ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εκπρόθεσμου συμβατικού αντικειμένου.

(3). Για καθυστέρηση άνω του $\frac{1}{2}$ του μέγιστου συμβατικώς προβλεπομένου: Ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος του εκπρόθεσμου αντικειμένου.

17γ. Το ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της παρεχομένης υπηρεσίας άνευ ΦΠΑ και μόνο ως προς την εκπρόθεσμη ποσότητα και αντικείμενο.

17δ. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται κατά κρίση του Φορέα Πληρωμής, διαζευκτικά:

- (1). Από την υφιστάμενη πληρωμή του προμηθευτή.
- (2). Με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 'εις χείρας' του φορέα πληρωμής.
- (3). Με κατάθεση του ποσού απευθείας από τον προμηθευτή υπέρ Π.Ν.

18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

18α. Η εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

18β. Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήματος.

19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

19α. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

19β. Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.

20. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20α. Η εταιρεία υποχρεούται να προσέλθει, μέσω αρμοδίας εξουσιοδοτημένου προσωπικού της, για την υπογραφή της Σύμβασης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης.

20β. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αρνηθεί ή καθυστερήσει άνευ σοβαρού λόγου να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να την κηρύξει ΕΚΠΤΩΤΗ.

20γ. Η κήρυξη της προμηθεύτριας ως έκπτωτης έχει όλες τις συνέπειες που καθορίζονται στο σχετικό (α) ΠΔ, όπως ισχύει σήμερα.

20δ. Σε περίπτωση κατά την οποία τη Σύμβαση θα υπογράψει αντιπρόσωπος της προμηθεύτριας απαιτείται η προσκόμιση επίσημου πληρεξουσίου.

21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

21α. Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου, που απορρέουν από τη σύμβαση, ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.

21β. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

21γ. Η Σύμβαση τροποποιείται μετά από συμφωνία των δύο μερών κατά την κρίση του κατακυρώσαντος.

21δ. Μετά από αιτιολόγηση εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή μόνο η τροποποίηση ΜΗ θεμελιωδών συμβατικών διατάξεων.

21ε. Με απλή συμφωνία των μερών της παρούσης ΔΕΝ γίνεται τροποποίηση της σύμβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου (του Αγοραστή).

21στ. Όροι που επιτρέπεται η τροποποίηση με απόφαση του κατακυρώσαντος είναι οι ακόλουθοι:

(1) Μεταβολή των συμβατικών χρόνων εκτέλεσης (παράδοσης ή αντικατάστασης) των συμβατικών αντικειμένων.

22. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Με τη παρούσα εξουσιοδοτείται ο ΓΕΝ/Α4 για την έκδοση και υπογραφή της σύμβασης.

23. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

23α. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από ΟΕΠΝ/ΔΙΠΕ για τον προληπτικό έλεγχο.

23β. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο».

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Πλοίαρχος Κ. ΒΛΑΧΟΣ Π.Ν.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α4

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝ.:Α4, Ε2, Γ4, ΔΚΕ, ΔΚΓ, ΔΟΥ/ΟΕΠΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

- «DEFENCO. Α.Ε» Υμηττού 7, 17564 Π. Φάληρο.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:

- ΣΔΑΜ