



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων
Νήσων 2007-2013»



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πύλος, 27/ 03/2015
Αριθ. Πρωτ.
Οικοθ. : 4312

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 157.696.62€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 193.966.84€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : **«Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου»**
προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00 Ευρώ, εναρίθμου έργου 2012ΣΕ25580000 (MIS):
445814 της Σ.Α. Ε2558

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Εθνικοί Πόροι).

Στο Δημαρχείο του Δήμου Πύλου Νέστορος σήμερα, την 27^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή στα Γραφεία του Δήμου Πύλου Νέστορος, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 099685753, Δ.Ο.Υ.: Καλαμάτας (Πύλου) Τηλ.: 27230-22221 Φαξ: 27230-22221 E-mail: techdept@pylos.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Καφαντάρης Δημήτριος, Δήμαρχος Πύλου Νέστορος**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Πύλου Νέστορος κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός και κατόπιν της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 200/2014 έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,
- β. Μαυρισάκης Ιωάννης ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ: 999882270 ΔΟΥ Καλαμάτας** με έδρα την Καλαμάτα (οδός Αναγνωσταρά, Ταχ. Κωδ.: 24100 τηλ.-ΦΑΞ: 27210 21936

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο Πρώτος των συμβαλλομένων. **Καφαντάρης Δημήτριος, Δήμαρχος Πύλου**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, Ν. 3263/2004, του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/1985, του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 2576/1998, του *Νόμου 3463/2006* (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 2. Την μελέτη με αριθμ. 75/2012 και τίτλο **«Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου»** που θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου-Νέστορος μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 3. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. ΕΦΔ-1009-2013/22-07-2013 του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 339.360,00Ευρώ (Επιλέξιμη δαπάνη) σε βάρος του προϋπολογισμού του εναριθμού έργου: 2012ΣΕ25580000 (ΜΙΣ): 445814 της Σ.Α. Ε2558 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
 4. Την προέγκριση δημοπράτησης του έργου με αριθμ. Πρωτ. ΕΦΔ-1418-2013/05-09-2013 του ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με την οποία διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση της Πράξης **«Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου»** συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00Ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη από το πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013).
 5. Την απόφαση 303/2013 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 31-12-2013, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης.
 6. Την υπ' αριθμ 113/03-01-2014 ένσταση της Τεχνικής Εταιρείας «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε. ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.» κατά του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
 7. Την υπ' αριθμ. 3920/06-03-2014 ένσταση της Τεχνικής Εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» κατά του 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
 8. Το υπ' αριθμ. 4281/11-03-2014 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού προς την εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» για την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών για το διαγωνισμό του έργου
 9. Το υπ' αριθμ. 4846/17-05-2014 έγγραφο- απάντηση της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» στο υπ' αριθμ. 4281/11-03-2014 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού
 10. Το 2^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 4978/18-03-2014 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.» της οποίας η προσφορά με δοθείσα μέση έκπτωση 35,34% ήταν η χαμηλότερη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 6263/2004
 11. Την απόφαση 45/2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.»
 12. Την από 16-04-2014 προσφυγή της Τεχνικής Εταιρείας Κατασκευών Τσερπές-Κωτσάκης-Παπαδέας Ο.Ε. Ανέλιξη Ο.Ε. κατά της αριθ 45/2014 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πύλου – Νέστορος
 13. Την από 11-06-2014 προσφυγή της Εταιρείας Κατασκευής Τεχνικών Έργων ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. κατά της αριθ 45/2014 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πύλου – Νέστορος
 14. Το υπ' αριθμ. 17-06-2014 έγγραφο του Δήμου Πύλου – Νέστορος προς την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Μεσσηνίας με θέμα «Απόψεις για την

- εκδίκαση της προσφυγής κατά της αριθμ 45/2014 απόφασης Ο.Ε. της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.»
15. Το υπ' αριθμ. 7905/23-06-2014 έγγραφο του Δήμου Πύλου – Νέστορος προς την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Μεσσηνίας με θέμα «Απόψεις για την εκδίκαση της προσφυγής κατά της αριθμ 45/2014 απόφασης Ο.Ε. της εταιρείας «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε. – ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.»
 16. Το υπ' αριθμ. Οικ.51405/2108/26-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Μεσσηνίας περί μη εκδίκαση προσφυγής της Τεχνικής Εταιρείας Τσερπές-Κωτσάκης-Παπαδέας Ο.Ε. Ανέλιξη Ο.Ε.
 17. Την υπ' αριθμ.27/11/16-12-2014 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 που αφορά την με αριθμ. Πρωτ.57849/2388/16-07-2014 προσφυγή της Τεχνικής Εταιρείας Κατασκευών ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε. – ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.» κατά της υπ' αριθμ. Οικ.51405/2108/26-06-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Μεσσηνίας.
 18. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
 19. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 300.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 35,34% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	176.199,24
Έκπτωση (35,34%)	62.268,12
Μερικό Σύνολο 1	113.931,12
ΓΕ & ΟΕ 18%	20.507,60
Μερικό Σύνολο 2	134.438,72
Απρόβλεπτα 15%	20.165,81
Αναθεώρηση	3.092,09
Μερικό Σύνολο 3	157.696,62
Φ.Π.Α. 23%	36.270,22
ΣΥΝΟΛΟ	193.966,84

20. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερος του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
21. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύλου Νέστορος τρέχοντος έτους 2015 όπου στο Κ.Α. 30-7322.011 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 300.000,00€ η οποία προέρχεται από το Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι" εναριθμού έργου 2012ΣΕ25580000 (MIS): 445814 της Σ.Α. Ε2558.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην «**ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.**» καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου**» .

Η Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**Ανάπλαση πλατείας Οικονομίδη Πύλου**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, Ν. 3263/2004, Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **45/2014** της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **Μαυρισάκης Ιωάννης ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας “ ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.”**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3263/2004 και του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο, καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
- β. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- γ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- δ. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ε. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του

φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/ Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	44709	23/03/2015	ΤΣΜΕΔΕ	11.956,00
2	44710	23/03/2015	ΤΣΜΕΔΕ	23.923,00
ΣΥΝΟΛΟ				35.879,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Έξι (6) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.
- (7) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε Τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία από δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, και δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πύλου Νέστορος.

ΠΥΛΟΣ , 27/03/2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ**

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.**

ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ