

Πληρ.: Ν. Μαργαριτούλη

Τηλ.: 210 3353 385

Ημερ.: 05-12-2011

Α.Π.:1.2.6 / 2244 / 519

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: "Άλλα Θέματα Κτιρίων"

Ανάθεση του έργου: "**Εργασίες διαρρύθμισης Καταστήματος ΣΟΥΔΑΣ**"

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΤΑ που αφορούν την άσκηση ή την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και τις διατάξεις του καταστατικού του.
- 2) Το άρθρο 18 (παραγρ. 1Δ και 2) του Κανονισμού Αναθέσεως Μελετών και Κατασκευών Τεχνικών Έργων ΕΛΤΑ και θυγατρικών αυτού εταιρειών.
- 3) Την 11927/011.03/13-01-2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Διευθυντές των Δ/σεων της Κεντρικής Υπηρεσίας για την έγκριση δαπανών εφόσον η συνολική δαπάνη ανέρχεται μέχρι και 25.000 €
- 4) Την με αριθμό 1.2.6 / 60 / 24.11.2011 εγκεκριμένη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Εισηγήση της Δ/σης Περιουσίας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, δηλαδή ο προϋπολογισμός Υπηρεσίας, η Τεχνική Περιγραφή και το Τιμολόγιο Προσφοράς για το έργο: "**Εργασίες διαρρύθμισης Καταστήματος ΣΟΥΔΑΣ**", καθώς και η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εργολήπτη.
- 5) Τις προσφορές συμμετοχής στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε στην Περ/κή Δ/ση Κρήτης στις 02-12-11, οι οποίες ελέγχθηκαν από τη Δ/ση Περιουσίας στις 05-12-11 και προέκυψε μειοδότης η τεχνική εταιρεία: "**SMG ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**" (Μητσotάκη 2, Τ.Κ.: 712 02, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ./fax: 2810-287328, ΑΦΜ:998295586 ΔΟΥ: Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) αντί του συνολικού ποσού των **12.228,05 €** (9.941,50 € για εργασίες και 2.286,55 € για Φ.Π.Α. 23%), το οποίο υπολείπεται του προϋπολογισμού Υπηρεσίας κατά 4.435,38 € και αντιστοιχεί σε **έκπτωση 26,62%** επί του προϋπολογισμού Υπηρεσίας,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην τεχνική εταιρεία: "**SMG ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**" (Μητσοτάκη 2, Τ.Κ.: 712 02, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ./fax: 2810-287328, ΑΦΜ:998295586 ΔΟΥ: Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) αντί του συνολικού ποσού των **12.228,05 €** (9.941,50 € για εργασίες και 2.286,55 € για Φ.Π.Α. 23%) και με χρόνο περάτωσης του έργου **είκοσι (20)** ημερολογιακές ημέρες ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.

Το ποσό των **12.228,05 €** θα βαρύνει τον ΚΑΔ 15 01-1247.2.523.04 (ΣΟΥΔΑ) του Προϋπολογισμού Επενδύσεων έτους 2011 και καταχωρήθηκε στο ΟΠΣ με **α/α 174**.

Μετά το κλείσιμο του έργου, οι δαπάνες θα μεταφερθούν από τον ΚΑΔ 15 01 στον ΚΑΔ 11 07 (μισθωμένα κτίρια).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- 1) Δ/νση Διοίκησης και Επικοινωνίας
(υπόψη Δ/ντος Συμβούλου)
- 2) Γεν. Δ/ντρια ΕΜ Δικτύου Λιανικής
- 3) Δ/νση Οικονομικών
 - α) Τομ. Γενικής Λογιστικής (πρωτόγραφο)
 - β) Τομ. Οικον. Σχεδιασμού & Πληροφόρησης
- 4) Δ/νση Δικτύου Λιανικής
- 5) Δ/νση Περιουσίας
 - α) Τομέας Τεχνικών Έργων
 - β) Γραφείο Υποστήριξης Έργων
101 88 ΑΘΗΝΑ
- 6) Περιφ. Δ/νση Κρήτης
711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
- 7) Κατάστημα Σούδας
732 00 ΣΟΥΔΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ