



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: " Συντήρηση Δημοτικού
Φωτισμού Δημοτικής Ενότητας
Ν. Ιωνίας".**

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στο Βόλο σήμερα στις 7 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη μεταξύ της κ. Αναστασίας Οικονόμου Αντιδημάρχου Βόλου και της εταιρείας Σ. & Β Παπαδόπουλος Ο.Ε. συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

Η πρώτη των συμβαλλομένων με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Βόλου που κατέχει και έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμό 339/11 Α.Δ.Σ. που εγκρίνει τη μελέτη του ανωτέρω έργου.
- 2) Την εγκεκριμένη πίστωση γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-7332.301.
- 3) Το Π.Δ. 609/85 άρθρο 58 – Π.Δ. 171/87.
- 4) Το Ν. 2539/97 άρθρο 17 για τη Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης.
- 5) Το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) άρθρο 209, 273 – Ν. 2130/93 άρθρο 13.
- 6) Το Π.Δ.28/80 .
- 7) Την υπ' αριθμό 125/ΓΠ 60/3-1-2011 Απόφαση του Δημάρχου Βόλου περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
- 8) Την Απόφαση της Αντιδημάρχου με απ. Πρωτ. 121485/ΤΥ5277 περί απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου.

Αναθέτει στην δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία, μετά έρευνα αγοράς την ανάθεση προμήθειας 300 λαμπτήρων Νατρίου 70 watt με εκκινητή .

Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 2.370,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή γραπτές απαιτήσεις του Δήμου και τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων λαβών γνώση όλων των ανωτέρω δήλωσε ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο πλην του Φ.Π.Α.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα , πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου με αύξοντα αριθμό 130027/ΤΥ 5887 και ημερομηνία 7-12-2011. Έλαβε ο κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους από ένα αντίτυπο και τα υπόλοιπα δύο (2) παραμένουν στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ