

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στη Λαμία, σήμερα, στις 16 – 01 - 2025, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

α) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, λεωφόρος Καλυβίων 2 Λαμία, Τ.Κ.: 35132 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον, κ. Φάνη Σπανό, που στο εξής θα καλείται **«Εργοδότης»**

β) της Νάκου Μαρίας, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού με Α.Φ.Μ. 122854486 Δ.Ο.Υ. Λαμίας Διεύθυνση: Καποδιστρίου 28 Τ.Κ. 35100 Λαμία που στο εξής θα καλείται **«Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου-Ανάδοχος»**

και έχοντας υπόψη:

1. Την από 21/12/2018 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)) και του ΥΠ.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFEIPAdaptInGR” (κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006).
2. Η από 03-04-2019 και η από 07-04-2020 τροποποίηση του συμφωνητικού συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το project με τίτλο: “LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy across Greece” και κωδικό LIFE17 IPC/GR/000006
3. Την με αριθμ. Πρωτ. (οικ.) 396/29453/7-2-2019 απόφαση ορισμού επιτροπής παρακολούθησης – υλοποίησης του project.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 2246/132617/12-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΜ97ΛΗ-ΘΑ8) Απόφαση Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το project με τίτλο: “LIFE-IP AdaptInGR: Boosting the implementation of adaptation policy across Greece” και κωδικό LIFE17 IPC/GR/000006
5. Οι με αριθμ. Πρωτ. (οικ.) 4981/283781/13-12-2019 και 3737/180888/8-9-2020 τροποποιήσεις της παραπάνω της απόφασης ορισμού επιτροπής παρακολούθησης – υλοποίησης του project.
6. Οι ανάγκες του προγράμματος τις υπηρεσιακές ανάγκες και το υφιστάμενο προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου
7. Το γεγονός ότι η ανωτέρω Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του EASME και του Υ.Π.ΕΝ. όπως αυτή ισχύει και με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι θα αναλάβουν την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων της ΠΣΤΕ ως τελικού Δικαιούχου.
8. Την με αριθμ. Πρωτ. 161838/4244/27-7-2021 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΣΤΕ σχετικά με “Εγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IPAdaptInGR-LIFE17IPC/GR/000006)»”

9. Η με αριθμ. (ΑΔΑ: ΨΟΥΞ7ΛΗ-ZP2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ της 10ης Αυγούστου 2021 (Θέμα 5ο Πρακτικό 31)
10. Η υπ. Αριθμ 7446/279527 /10-12-2021 (ΑΔΑ:9ΩΔΔ7ΛΗ-ΗΗΞ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε., περί Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής
11. Η με αριθμ. πρωτ. οικ.οικ. 5371/203292/16-9-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα-Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - (LIFE-IPAdaptInGR-LIFE17IPC/GR/000006)»
12. Η υπ. Αριθμ 7446/279527 /10-12-2021 (ΑΔΑ:9ΩΔΔ7ΛΗ-ΗΗΞ) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε., περί Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής
13. Το πρακτικό αξιολόγησης της παραπάνω επιτροπής με συνημμένο πίνακα κατάταξης υποψηφίων όπως αυτός απεστάλη στην ΔΙΠΕΧΩΣ.
14. Η με αριθμ. Πρωτ. οικ. . 6274/227137/5-10-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη ΣτΕ (ΑΔΑ: Ψ25Κ7ΛΗ- ΙΗΒ) σχετικά με την επικύρωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IPAdaptInGR-LIFE17IPC/GR/000006)» όπως αυτοί διαβιβάστηκαν από την τριμελή επιτροπή η οποία συστάθηκε σύμφωνα και με την με αριθμ. 7446/279527 /10-12-2021 (ΑΔΑ:9ΩΔΔ7ΛΗ-ΗΗΞ) απόφασή μας.
15. Το με αριθμ. Πρωτ. 6594/234381/31-10-2022 έγγραφο της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης διά της ΔΙΠΕΧΩΣ/ΠΣΤΕ προς την επιτροπή Ενστάσεων προκειμένου να αξιολογηθούν αυτές.
16. Το από 19-12-2022 (εισερχόμενο αριθμ. 285732/20-12-2022) διαβιβαστικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων με συνημμένο το πρακτικό αυτής.
17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 5371/203292/16-9-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι συμβάσεις μίσθωσης έργου “..... θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας: από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως τη λήξη της κάθε φάσης (αρχής γενομένης της φάσης ΙΙ), του έργου LIFE-IP AdaptInGR ήτοι έως 31/12/2022. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται για κάθε νέα φάση του έργου LIFE-IP AdaptInGR, μέχρι τη λήξη αυτού, ήτοι την 31/12/2026 χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για την ΠΣΤΕ....”
18. Η με αριθμ. Πρωτ. 285732/23-12-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη ΣτΕ (ΑΔΑ: Ψ2ΠΞ7ΛΗ-ΥΤΙ) σχετικά με την επικύρωση των τελικών πινάκων κατάταξης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IPAdaptInGR-LIFE17IPC/GR/000006)» όπως αυτοί διαβιβάστηκαν από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων η οποία συστάθηκε σύμφωνα και με την με αριθμ. 7446/279527 /10-12-2021 (ΑΔΑ:9ΩΔΔ7ΛΗ-ΗΗΞ) απόφασή μας.
19. Την από 20/02/2023 σύμβαση μίσθωσης έργου με ΑΔΑ: 61Ν67ΛΗ-3ΕΓ, της ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ με την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και με βάση το άρθρο 2 της εν λόγω σύμβασης, δύναται να γίνει αμμελητί νέα σύμβαση με τη συμφωνία και των δυο μερών, χωρίς νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

20. Την αύξηση του επιστημονικού αντικειμένου και των απαιτήσεων του προγράμματος, χωρίς παράλληλα την πρόσληψη νέου συνεργάτη, όπως προβλεπόταν στον αρχικό προϋπολογισμό και ανάλυση κόστους του έργου και σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16-12-2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, άρθρο 9, παρ. 8, οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας κατατάσσονται στο Μ.Κ. 11 της Π.Ε. κατηγορίας και επιφέρει την προσαύξηση 20%.

Άρθρο 1

Αντικείμενο της σύμβασης – Υποχρεώσεις Συμβασιούχου Μίσθωσης Έργου - Αναδόχου

Ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, του προγράμματος όπως (ενδεικτικά) :

- Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής,
- Την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (διαχείριση υδάτων, διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, δασοπροστασία, διαχείριση παράκτιας ζώνης, αστικός σχεδιασμός, προστασία τοπίου και πολιτιστικής κληρονομιάς) και στη διάχυση αυτών,
- Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,
- Την κινητοποίηση συμπληρωματικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
- Την διάχυση καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
- Την αξιολόγηση και προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, προετοιμάζοντας τον 2ο κύκλο εφαρμογής πολιτικών προσαρμογής.
- Την προετοιμασία και υποβολή των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου,
- Την οργάνωση και υλοποίηση συναντήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τη διαμόρφωση και οριστικοποίηση της περιφερειακής στρατηγικής και του τελικού σχεδίου δράσης του έργου καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με το έργο εν γένει και τις λοιπές ανάγκες του Προγράμματος αναφορικά με τη διαχείριση αυτού και τα τελικά οικονομικά και λοιπά σχετικά παραδοτέα όπως
- Τη διαχείριση βάσης δεδομένων, και τη συνδρομή του σε αντίστοιχα παραδοτέα (που θα ζητούνται κάθε φορά που κρίνεται ανάγκη κατά την υλοποίηση του προγράμματος) από την Ομάδα Έργου κ.ά. ή

οτιδήποτε, βάση επιστημονικού περιεχομένου κριθεί αναγκαίο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία

Ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος θα απασχολείται στο έργο (LIFE-IPAdaptInGR- LIFE17IPC/GR/000006) με έδρα απασχόλησης τα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τηρώντας ημερολόγιο προσέλευσης – αποχώρησης ή λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν (και για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα την υπάρχουσα κατάσταση) με τηλεργασία από τον δικό του χώρο.

Η ανάληψη της εκτέλεσης του παρόντος έργου δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, ούτε υπάρχει υποχρέωση του συγκεκριμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για οποιαδήποτε ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο σε περίπτωση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Η εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης δεν καθιστά τον ανάδοχο πρόσωπο που αποκτά την υπαλληλική ιδιότητα, αλλά επιστημονικά υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί την παρούσα σύμβαση με τη μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών ελευθέρου επαγγέλματος.

Ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει και να εκτελεί τις εργασίες που ανατίθενται σε αυτόν από τον Εργοδότη ή όπως αυτές προκύπτουν από τις ανάγκες και τη ροή του έργου και ειδικότερα από την ομάδα έργου που έχει συσταθεί με τις με αριθμ. Πρωτ. (οικ.) 4981/283781/13-12-2019 και 3737/180888/8-9-2020 αποφάσεις ορισμού επιτροπής παρακολούθησης - υλοποίησης του Project όπως εκάστοτε ισχύουν η οποία και θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση αυτών. Ως παραδοτέο του συμβασιούχου θα θεωρείται το μηνιαίο ημερολόγιο εργασιών το οποίο είναι υποχρεωμένος να τηρεί και στο οποίο θα αναγράφονται οι εργασίες που αφορούν σε εβδομαδιαία βάση του πρόγραμμα.

Άρθρο 2

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

Η σύμβαση αρχίζει με την υπογραφή αυτής και λήγει με το τέλος της φάσης (Δ) – Τέταρτης Φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος όπως αυτή προσδιορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου μετά και τις σχετικές αποφάσεις παράτασης.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου δεν απαγορεύεται η σύναψη και εκτέλεση άλλων συμβάσεων έργου, εφόσον αυτές συνάπτονται εγγράφως και σε αυτές ορίζεται η φύση της εργασίας, η διάρκεια της εργασίας και ο σκοπός του έργου, είτε αυτές συνάπτονται με αντισυμβαλλόμενα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή άλλο ΝΠΔΔ.

Άρθρο 3

Αμοιβή και τρόπος πληρωμής

Ως αμοιβή του Συμβασιούχου Μίσθωσης Έργου - Αναδόχου για το έργο που θα υλοποιήσει, σύμφωνα με το Άρθρο 1, στα πλαίσια του έργου (LIFE-IPAdaptInGR-LIFE17IPC/GR/000006),

συμφωνείται το ποσό των 2.100,00 € μηνιαίως συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (σε περίπτωση μη απαλλαγής αυτού) και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα του καταβάλλεται κάθε μήνα κατόπιν της πιστοποίησης της καλής εκτέλεσης του παρασχεθέντος έργου από την Ομάδα Έργου του προγράμματος και της προσκόμισης όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο παραστατικών στην αρμόδια υπηρεσία.

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται με ευθύνη του εργοδότη στο αναλογούν ποσοστό, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου (LIFE-IPAdaptInGR-LIFE17IPC/GR/000006).

Ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος για την πληρωμή του υποχρεούται να αποδώσει στον Εργοδότη αντίστοιχο παραστατικό δαπάνης (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) συνοδευόμενο από τις προβλεπόμενες από το νόμο ενημερότητες (φορολογική ή και ασφαλιστική).

Η ασφαλιστική κάλυψη του Συμβασιούχου Μίσθωσης Έργου – Αναδόχου οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις και οι εργοδοτικές εισφορές βάσει του Ν . 4387/2016 (που έχει ερμηνευθεί με την εγκύκλιο 17/28-3- 2017 (άρθρο 39§9)) καλύπτονται εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του προγράμματος και βαρύνουν τον εργοδότη και τον ανάδοχο του έργου όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του Συμβασιούχου Μίσθωσης Έργου - Αναδόχου στο πλαίσιο εκτός έδρας μετακίνησής του για τις ανάγκες του έργου, καλύπτονται από τις αντίστοιχες δαπάνες του προϋπολογισμού του προγράμματος. Υποχρεούται ο εργοδότης να προκαταβάλλει τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής στα εκτός έδρας (εισιτήρια ΚΤΕΛ, από και προς την έδρα της ΠΣΕ, μετρό, και κάθε άλλου είδους δαπάνες). Σε περίπτωση μη εξόφλησης προηγούμενων δαπανών από μετάβαση εκτός έδρας και μη εξόφλησης αμοιβής προηγούμενου εξαμήνου πριν από κάθε προγραμματισμένη υποχρεωτική μετάβαση του αναδόχου εκτός έδρας, ο ανάδοχος απαλλάσσεται από την υποχρέωση μετάβασης και την προγραμματισμένη παροχή υπηρεσιών εκτός έδρας.

Άρθρο 4

Διακοπή Σύμβασης

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Συμβασιούχου Μίσθωσης Έργου - Αναδόχου στο σύνολο ή μέρους της σύμβασης. Οποιαδήποτε υποκατάσταση του Συμβασιούχου Μίσθωσης Έργου - Αναδόχου λάβει χώρα, θα αποτελεί σπουδαίο γεγονός καταγγελίας της παρούσας σύμβασης χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση κατά του Εργοδότη από τον τρίτο που υποκατέστησε την Συμβασιούχο Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχο.

Την εργασία που αναλαμβάνει ο Συμβασιούχος Μίσθωσης Έργου - Ανάδοχος δεν δύναται να την αναθέσει εκ νέου σε τρίτο πρόσωπο.

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παρούσης σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, αλλά κατόπιν ύπαρξης σπουδαίου λόγου. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας αποτελεί η διακοπή της χρηματοδότησης του έργου. Σε περίπτωση ανυπαίτιας διακοπής της χρηματοδότησης, ο εργοδότης υποχρεούται να εξοφλήσει την αμοιβή στον ανάδοχο του έργου για το τμήμα του έργου που έχει

παραδοθεί υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί τα εκ του νόμου απαιτούμενα παραστατικά για την αμοιβή καθώς και οι αποδείξεις δαπανών προ τη διακοπής της χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί ή όχι στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση διακοπής με υπαιτιότητα του εργοδότη, ο εργοδότης υποχρεούται στην εξόφληση του συνόλου της αμοιβής, όπως αυτή διαμορφώνεται καθ' όλη τη συμφωνηθείσα διάρκεια του έργου.

Άρθρο 5

Υπερμερία εργοδότη – αναδόχου

Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης της αμοιβής της Σύμβασης λόγω υπερμερίας του εργοδότη, πέραν του χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών από την υποβολή των παραδοτέων στην αρμόδια επιτροπή, οφείλεται ως αμοιβή ποσό ίσο με την αξία του παραδοτέου.

Εάν η καθυστέρηση παράδοσης τμήματος του έργου οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και τη διακοπή αυτής, χωρίς την υποχρέωση εξόφλησης του υπολειπόμενου οφειλόμενου ποσού του τμήματος του έργου που δεν έχει παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης.

Άρθρο 6

Εκχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων

Το παρεχόμενο έργο ανήκει στον εργοδότη. Κατόπιν συναίνεσης του δικαιούχου/ εργοδότη, δύναται η χρήση τμήματος ή ολόκληρου του παραδοθέντος έργου από τον επιστημονικά υπεύθυνο/ ανάδοχο για την προβολή και ανάδειξη του επιστημονικού του έργου.

Άρθρο 7

Τροποποίηση των όρων

Η τροποποίηση των όρων είναι δυνατή κατόπιν σχετικής έγκρισης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος και έγγραφης συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.

Άρθρο 8

Επίλυση Διαφορών

Όλοι οι όροι θεωρούνται στο σύνολό τους κύριοι και ουσιώδεις από τους συμβαλλόμενους και γίνονται δεκτοί ανεπιφύλακτα από τους συμβαλλόμενους. Θα τηρηθούν οι όροι της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που έχουν σχέση με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση έργου, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και αστικού κώδικα.

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση ή την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης καθώς και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιχειρείται να λυθεί εξωδίκως. Στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Λαμίας, εφόσον υπάρχει καθ' ύλην αρμοδιότητα.

Η παρούσα σύμβαση, μετά τη σύνταξή της αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα και ο καθένας λαμβάνει από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Φάνης Σπανός
Περιφερειάρχης

Για τον Συμβασιούχο Μίσθωσης Έργου

—
Ανάδοχο

Νάκου Μαρία