



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΕΡΓΟ: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ
ΕΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 206601
Προϋπολογισμός : 2.200.000,00
Ευρώ με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με
συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ
μέσω του ΠΑΑ 2014-2020

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 2.200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και
1.774.193,55 χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ.
Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ ΟΕ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 32
30131 ΑΓΡΙΝΙΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού 1.303.318,50 € (χωρίς ΦΠΑ)

Στη Λαμία σήμερα την 23/10/2024, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

- 1. Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
- 2. Δημήτριος Τζογάνης**, κάτοχος του αριθ. Α00265510 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ ΟΕ με ΑΦΜ 800676099 που είναι ο μειοδότης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΕΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Την υπ' αρ. 409/27-03-2024 (Πρακτ. 10 Θέμα: 19 ΑΔΑ : Ψ7ΓΟ7ΛΗ-8ΣΙ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Σ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του

έργου του θέματος, η διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη αυτού και ορίστηκε η Δ.Τ.Ε. ως η Υπηρεσία που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.

- Την υπ' αριθ. 927 /09-07- 2024 Απόφαση (Πρακτικό 25, Θέμα: 23 ΑΔΑ: 61ΗΤ7ΛΗ-Β64 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Σ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το από 25-06-2024 Πρακτικό Ι «Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς» της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 206601 και αναδείχθηκε ως προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ ΟΕ »,με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 317668 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι έξι και πενήντα τέσσερα τοις εκατό (26,54 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Την υπ' αριθ. 1278/03-09-2024 Απόφαση (Πρακτικό 34, Θέμα: 21ο ΑΔΑ: 6ΕΓΜ7ΛΗ-ΚΔ5) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Σ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το από 16-08-2-24 Πρακτικό ΙΙ «ΠΡΑΚΤΙΚΟ – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 206601» της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα : ««ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ ΟΕ »,με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 317668 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι έξι και πενήντα τέσσερα τοις εκατό (26,54 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Την με αριθ. 49266/09-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΙΧ0ΟΡΙ0-0ΥΤ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο νομιμότητας της Απόφασης κατακύρωσης, όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθ. 1278/03-09-2024 Απόφαση (Πρακτικό 34, Θέμα: 21ο ΑΔΑ: 6ΕΓΜ7ΛΗ-ΚΔ5) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Σ.Ε., με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ ΟΕ ».

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ο “ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ” και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους , **Δημήτριος Τζογάνης** , νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «επιχείρησης ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. - ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ ΟΕ » με ΑΦΜ 800676099 , ο οποίος θα καλείται στο εξής “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», Προϋπολογισμού 2.200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α και 1.774.193,55 χωρίς ΦΠΑ
2. Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (1.303.318,50 €), χωρίς ΦΠΑ , που διαμορφώθηκε

μετά από εφαρμογή του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	947.837,64
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	170.610,78
	<u>Άθροισμα</u>	1.118.448,42
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	167.767,26
Δ)	<u>αναθεώρηση</u>	17.102,82
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	1.303.318,50
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	312.796,44
	Συνολική αξία με Φ.Π.Α.	1.616.114,94

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι 1.616.114,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι είκοσι έξι και πενήντα τέσσερα τοις εκατό (26,54 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- 1) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- 2) Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του μειοδότη, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτική συμφωνία και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
- 3) Για την περάτωση του συνόλου του έργου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική προθεσμία τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.
- 4) Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 148 του ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των: 78.199,11 € (6% * 1.303.318,50 €).
- 5) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- 6) Η κοστολόγηση τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- 7) Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
- 8) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (Σ.Α.Ε.082/1) , ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ: 2023ΣΕ08210014 , ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036165278 και Απόφαση ένταξης αριθ.1147/07-04-2023 με ΑΔΑ: 65Ω04653ΠΓ-ΦΛΤ . Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά , 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), καθώς και της κράτησης 0,6% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και της κράτησης 2,5%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/1.7.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780).
- 9) Η από 16-09-2024 δήλωση του Αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει στην εταιρεία «ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ Ο.Ε.», οψιγενείς μεταβολές.
- 10) Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης το Αγρίνιο , οδός ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 32 Τ.Κ. 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ , E mail : dtzog@tee.gr τηλ .: 2641057769
- 11)Ο Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 182 του ν. 4412/2016, ορίζεται ο κ. Γρηγόριος Αποστολόπουλος του Ιωάννου κάτοικος Λαμίας ,Κωνσταντινουπόλεως 2 Τ.Κ. 35132 τηλ. 6944578251

Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.
- 12)Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κ.λ.π. έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού, καθώς και των τυχόν επαναλήψεων αυτού.
- 13)Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
- 14)Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού

ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (88.709,67 €).

- 15) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/16 και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.
- 16) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
- 17) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).
- 18) Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016
Η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής έχει ελεγχθεί και είναι έγκυρη

Η με αριθμό **e-210464** εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ , καλής εκτέλεσης ποσού ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών , (88.709,67) €

19) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε οκτώ (8) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ΔΤΕ/Π.Στ.Ε. , ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ., ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Λαμία Οκτώβριος 2024

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ.
ΕΓΕΚΑ Ο.Ε.»**

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ