

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

**Ψαχνά, 05 /03/2024
Αριθ. Πρωτ:3067**

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Στα Ψαχνά , σήμερα την 5^η Μαρτίου , ημέρα Τρίτη του έτους 2024, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Διρφύων –Μεσσαπίων ,με έδρα Αβάντων 18-Ψαχνά –Ευβοίας και ΑΦΜ 997591330, Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του, Ψαθά Γεώργιο του Αθανασίου .

2. Η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «Χασάνδρας Γεώργιος», που εδρεύει στην οδό Σταμούλη 33-Χαλκίδα , ΑΦΜ:035712144, ΔΟΥ: Χαλκίδας , Τ.Κ. 34133., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Χασάνδρα Γεώργιο του Ιωάννη, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες του Δήμου ,με την υπ’ αριθ.8/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Δήμος αποφάσισε την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης –άρδευσης και αποχέτευσης ,για το έτος 2024, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την 22/12/2023 ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την προσφορά του συμμετέχοντα, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. 8/2024 Απόφασή της, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον (Ανάδοχο).

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. **7980/04.-03-2024** εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού **3.388,00** ευρώ, για την καλή εκτέλεση της προμήθειας.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021:

- η υπ’ αριθ.17455./2023 διακήρυξη
- οι υπ’ αριθ.52/2023 τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
- η προσφορά του αναδόχου

**Άρθρο 1
Αντικείμενο**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων , σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.

**Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα έτος και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τμηματικά τα υλικά στις αποθήκες του Δήμου ύστερα από παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 3

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι **103.931,96** ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ως κάτωθι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μον.	Ποσότη.	Τ.Μ.	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
					Μερική Δαπάνη
1	BANES 1/2" Θ.Θ. CIM	TEM.	360	5,84	2.102,40
2	BANES 3/4" Θ.Θ. CIM	TEM.	60	8,22	493,20
3	BANES 1" Θ.Θ. CIM	TEM.	30	11,29	338,70
4	BANES 1,1/4" Θ.Θ. CIM	TEM.	10	18,71	187,10
5	BANES 1,1/2 Θ.Θ. CIM	TEM.	10	28,41	284,10
6	BANES 2" Θ.Θ. CIM	TEM.	10	42,87	428,70
7	BANES 2,1/2" Θ.Θ. CIM	TEM.	10	76,53	765,30
8	BANES 3" Θ.Θ. CIM	TEM.	10	108,80	1.088,00
9	BANES 1/2" Α.Θ. CIM (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)	TEM.	360	6,04	2.174,40
10	ΒΡΥΣΗ 1/2" CIM	TEM.	40	7,52	300,80
11	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. 1/2" ΑΡΣ.	TEM.	60	9,11	546,60
12	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. 3/4" ΑΡΣ.	TEM.	20	9,50	190,00
13	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. 1" ΑΡΣ.	TEM.	10	10,20	102,00
14	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. 1/2" ΘΗΛ.	TEM.	60	8,91	534,60
15	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. 3/4" ΘΗΛ.	TEM.	20	9,31	186,20
16	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. 1" ΘΗΛ.	TEM.	10	9,90	99,00
17	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ16 X 2,0 X 1/2" ΑΡΣ.	TEM.	60	1,19	71,40
18	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18 X 2,5 X 1/2" ΑΡΣ.	TEM.	1000	1,68	1.680,00
19	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22 X 3,0 X 3/4" ΑΡΣ.	TEM.	100	2,28	228,00
20	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28 X 1" ΑΡΣ.	TEM.	10	3,86	38,60
21	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ16 X 2,0 X 1/2" ΘΗΛ.	TEM.	10	1,29	12,90
22	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18 X 2,5 X 1/2" ΘΗΛ.	TEM.	300	1,68	504,00
23	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22 X 3,0 X 3/4" ΘΗΛ.	TEM.	25	2,38	59,50
24	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28 X 1" ΘΗΛ.	TEM.	10	4,68	46,80
25	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ32 X 1" ΑΡΣ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	60	5,74	344,40

26	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ40 X 1 1/4" ΑΡΣ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	10	9,50	95,00
27	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ50 X 1 1/2" ΑΡΣ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	10	13,46	134,60
28	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ63 X 2" ΑΡΣ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	23,76	95,04
29	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ75 X 3" ΑΡΣ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	48,81	195,24
30	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ90 X 3" ΑΡΣ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	69,79	279,16
31	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ110 X 4" ΑΡΣ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	161,57	646,28
32	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ32 X 1" ΘΗΛ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	60	5,35	321,00
33	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ40 X 1 1/4" ΘΗΛ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	10	9,21	92,10
34	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ50 X 1 1/2" ΘΗΛ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	10	13,36	133,60
35	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ63 X 2" ΘΗΛ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	23,07	92,28
36	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ75 X 3" ΘΗΛ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	47,62	190,48
37	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ90 X 3" ΘΗΛ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	69,79	279,16
38	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ110 X 4" ΘΗΛ. Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	160,87	643,48
39	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ16X2,0	TEM.	20	1,88	37,60
40	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ18X2,5	TEM.	200	2,57	514,00
41	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ22X3	TEM.	100	3,56	356,00
42	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ28X3	TEM.	10	6,53	65,30
43	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ32 Νέου Τύπου Itap	TEM.	60	9,40	564,00
44	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ40 Νέου Τύπου Itap	TEM.	10	15,25	152,50
45	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ50 Νέου Τύπου Itap	TEM.	10	21,58	215,80
46	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ63 Νέου Τύπου Itap	TEM.	4	38,61	154,44
47	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ75 Νέου Τύπου φλαντζωτοίItap	TEM.	2	67,62	135,24
48	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ90 Νέου Τύπου φλαντζωτοίItap	TEM.	2	99,20	198,40
49	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ. Φ110 Νέου Τύπου φλαντζωτοίItap	TEM.	2	230,57	461,14
50	ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	TEM.	200	0,49	98,00
51	ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4"	TEM.	50	0,59	29,50
52	ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"	TEM.	50	0,89	44,50
53	ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4"	TEM.	20	1,29	25,80
54	ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2"	TEM.	20	1,48	29,60
55	ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"	TEM.	10	2,87	28,70
56	ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2"	TEM.	10	5,25	52,50
57	ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3"	TEM.	10	6,24	62,40
58	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Θ.Θ. 1/2"	TEM.	100	0,49	49,00
59	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Θ.Θ. 3/4"	TEM.	50	0,69	34,50
60	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Θ.Θ. 1"	TEM.	50	0,99	49,50
61	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Θ.Θ. 2"	TEM.	10	3,17	31,70
62	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Θ.Θ. 3"	TEM.	10	14,16	141,60
63	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α.Θ. 1/2"	TEM.	100	0,49	49,00
64	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α.Θ. 3/4"	TEM.	50	0,79	39,50
65	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α.Θ. 1"	TEM.	50	1,29	64,50
66	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α.Θ. 2"	TEM.	10	3,96	39,60
67	ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α.Θ. 3"	TEM.	10	14,45	144,50
68	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4" X 1/2"	TEM.	100	0,69	69,00
69	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1" X 3/4"	TEM.	50	0,79	39,50
70	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1" X 1/2"	TEM.	50	0,79	39,50
71	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2" X 1"	TEM.	10	2,47	24,70
72	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4" X 1/2"	TEM.	100	0,89	89,00
73	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ 1" X 3/4"	TEM.	50	0,89	44,50

74	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ 1" X 1/2"	TEM.	50	0,99	49,50
75	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ 2" X 1"	TEM.	30	4,06	121,80
76	ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	TEM.	100	0,49	49,00
77	ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4"	TEM.	50	0,69	34,50
78	ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"	TEM.	30	0,89	26,70
79	ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"	TEM.	10	2,67	26,70
80	ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 1/2"	TEM.	5	13,66	68,30
81	ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3"	TEM.	10	9,90	99,00
82	ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"	TEM.	50	0,59	29,50
83	ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4"	TEM.	10	0,99	9,90
84	ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1"	TEM.	10	1,48	14,80
85	ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2"	TEM.	10	3,56	35,60
86	ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2"	TEM.	3	4,95	14,85
87	ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3"	TEM.	3	17,13	51,39
88	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝ. 1/2"	TEM.	50	0,40	20,00
89	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝ. 3/4"	TEM.	10	0,49	4,90
90	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝ. 1"	TEM.	10	0,59	5,90
91	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ. 1/2"	TEM.	50	0,69	34,50
92	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ. 3/4"	TEM.	10	0,69	6,90
93	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ. 1"	TEM.	10	0,89	8,90
94	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ. 2"	TEM.	10	2,57	25,70
95	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ. 2 1/2"	TEM.	10	5,05	50,50
96	ΤΑΠΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛ. 3"	TEM.	10	5,54	55,40
97	LOCTITE	TEM.	48	10,99	527,52
98	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖ. DN65	TEM.	20	70,78	1.415,60
99	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖ. DN80	TEM.	20	81,48	1.629,60
100	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖ. DN100	TEM.	15	108,70	1.630,50
101	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖ. DN125	TEM.	5	138,01	690,05
102	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖ. DN150	TEM.	5	184,73	923,65
103	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΦΛΑΝΤΖ. DN200	TEM.	2	277,79	555,58
104	ΠΩΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛ. Φ63	TEM.	10	9,31	93,10
105	ΠΩΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛ. Φ75	TEM.	10	10,99	109,90
106	ΠΩΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛ. Φ90	TEM.	10	11,88	118,80
107	ΠΩΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛ. Φ110	TEM.	10	18,12	181,20
108	ΠΩΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛ. Φ125	TEM.	5	19,11	95,55
109	ΠΩΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛ. Φ140	TEM.	5	20,89	104,45
110	ΠΩΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛ. Φ160	TEM.	5	26,53	132,65
111	ΠΩΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΘΗΛ. Φ200	TEM.	5	40,00	200,00
112	ΣΕΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ63 X (1/2"-3/4"-1")	TEM.	40	11,38	455,20
113	ΣΕΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ75 X (1/2"-3/4"-1")	TEM.	30	9,31	279,30
114	ΣΕΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ90 X (1/2"-3/4"-1")	TEM.	50	14,35	717,50
115	ΣΕΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ110 X (1/2"-3/4"-1")	TEM.	40	19,90	796,00
116	ΣΕΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ125 X (1/2"-3/4"-1")	TEM.	30	15,15	454,50
117	ΣΕΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ140 X (1/2"-3/4"-1")	TEM.	30	16,83	504,90
118	ΣΕΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ160 X (1/2"-3/4"-1")	TEM.	30	19,30	579,00
119	ΣΕΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Φ200 X (1/2"-3/4"-1")	TEM.	20	33,76	675,20
120	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ63	TEM.	10	16,43	164,30
121	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ75	TEM.	10	16,33	163,30
122	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ90	TEM.	10	23,66	236,60
123	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ110	TEM.	10	27,62	276,20
124	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ125	TEM.	10	31,38	313,80
125	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ140	TEM.	10	31,98	319,80

126	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ160	TEM.	10	39,10	391,00
127	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ200	TEM.	10	55,54	555,40
128	ΕΝΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΘΗΛΥΚΑ Φ250	TEM.	10	88,60	886,00
129	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN60 ή DN65	TEM.	5	49,70	248,50
130	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN80	TEM.	5	69,89	349,45
131	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN100	TEM.	5	84,45	422,25
132	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN125	TEM.	5	81,67	408,35
133	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN150	TEM.	5	118,40	592,00
134	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN200	TEM.	5	177,41	887,05
135	ΤΑΥ ΧΥΤΟΣΙΔ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ DN250	TEM.	5	257,50	1.287,50
136	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Φ63	TEM.	15	32,57	488,55
137	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Φ75	TEM.	10	29,30	293,00
138	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Φ90	TEM.	15	41,18	617,70
139	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Φ110	TEM.	15	50,69	760,35
140	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Φ125	TEM.	10	61,08	610,80
141	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Φ140	TEM.	10	42,87	428,70
142	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Φ160	TEM.	10	50,59	505,90
143	ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Φ200	TEM.	10	64,35	643,50
144	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΑ 60/63	TEM.	4	21,19	84,76
145	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΑ 80/90	TEM.	4	23,36	93,44
146	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΑ 100/110	TEM.	8	16,63	133,04
147	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ	TEM.	2	312,05	624,10
148	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ 63.0-83.7	TEM.	2	132,36	264,72
149	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ 85.7-107.0	TEM.	2	131,77	263,54
150	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ 192.2-226.9	TEM.	2	410,85	821,70
151	ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ ΕΥΡΟΥΣ 63.0-85.0	TEM.	2	90,88	181,76
152	ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ ΕΥΡΟΥΣ 85.0-107.0	TEM.	2	92,66	185,32
153	ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ ΕΥΡΟΥΣ 107.0-132.0	TEM.	2	97,51	195,02
154	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ63 (16atm)	TEM.	60	9,31	558,60
155	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ75 (16atm)	TEM.	20	8,02	160,40
156	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90 (16atm)	TEM.	60	13,46	807,60
157	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ110 (16atm)	TEM.	60	19,80	1.188,00
158	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ125 (16atm)	TEM.	10	19,80	198,00
159	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ140 (16atm)	TEM.	10	24,95	249,50
160	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160 (16atm)	TEM.	20	33,36	667,20
161	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ200 (16atm)	TEM.	10	55,84	558,40
162	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ225 (16atm)	TEM.	10	68,21	682,10
163	ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ250 (16atm)	TEM.	15	182,95	2.744,25
164	ΣΥΣΤΟΛΕΣ PVC ΑΡΣ. - ΘΗΛ Φ63/75 16Atm	TEM.	5	7,33	36,65
165	ΣΥΣΤΟΛΕΣ PVC ΑΡΣ. - ΘΗΛ Φ75/90 16Atm	TEM.	5	9,90	49,50
166	ΣΥΣΤΟΛΕΣ PVC ΑΡΣ. - ΘΗΛ Φ90/110 16Atm	TEM.	5	13,86	69,30
167	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ63-22°	TEM.	6	12,77	76,62
168	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ63-45°	TEM.	6	13,07	78,42
169	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ63-90°	TEM.	6	15,05	90,30
170	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ75-22°	TEM.	6	16,93	101,58
171	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ75-45°	TEM.	6	18,51	111,06
172	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ75-90°	TEM.	6	20,59	123,54
173	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ90-22°	TEM.	6	22,37	134,22
174	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ90-45°	TEM.	6	23,96	143,76

175	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC 16Atm Φ90-90°	TEM.	6	29,40	176,40
176	Σωλήνα PE 16 Atm Φ18Χ2,5	ΜΕΤΡΑ	1.000	0,59	590,00
177	Σωλήνα PE 16 Atm Φ22Χ3,0	ΜΕΤΡΑ	500	0,89	445,00
178	Σωλήνα PE 16 Atm Φ28	ΜΕΤΡΑ	300	1,19	357,00
179	ΣΩΛΗΝΑ PE100 16 Atm Φ32 (100M.M.)	ΜΕΤΡΑ	200	0,99	198,00
180	ΣΩΛΗΝΑ PE100 16 Atm Φ63	ΜΕΤΡΑ	200	3,46	692,00
181	ΣΩΛΗΝΑ PE100 16 Atm Φ90	ΜΕΤΡΑ	200	6,93	1.386,00
182	ΣΩΛΗΝΑ PE100 16 Atm Φ110	ΜΕΤΡΑ	100	10,30	1.030,00
183	ΣΩΛΗΝΑ PE100 16 Atm Φ125	ΜΕΤΡΑ	100	12,67	1.267,00
184	ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 Atm Φ63 (6 μ.)	ΜΕΤΡΑ	102	4,16	424,32
185	ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 Atm Φ90 (6 μ.)	ΜΕΤΡΑ	102	8,32	848,64
186	ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 Atm Φ110 (6 μ.)	ΜΕΤΡΑ	102	10,20	1.040,40
187	ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 Atm Φ125 (6 μ.)	ΜΕΤΡΑ	102	10,69	1.090,38
188	ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 Atm Φ140 (6 μ.)	ΜΕΤΡΑ	102	13,66	1.393,32
189	ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 Atm Φ160 (6 μ.)	ΜΕΤΡΑ	54	17,82	962,28
190	ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 Atm Φ200 (6 μ.)	ΜΕΤΡΑ	54	27,72	1.496,88
191	ΣΩΛΗΝΑ PVC 16 Atm Φ225 (6 μ.)	ΜΕΤΡΑ	48	23,76	1.140,48
192	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ63	TEM.	50	0,40	20,00
193	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ75	TEM.	50	0,49	24,50
194	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ90	TEM.	50	0,69	34,50
195	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ110	TEM.	50	0,89	44,50
196	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ125	TEM.	50	0,99	49,50
197	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ140	TEM.	50	1,19	59,50
198	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ160	TEM.	50	1,48	74,00
199	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ200	TEM.	15	2,47	37,05
200	ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ Φ250	TEM.	10	3,76	37,60
201	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ Φ60 ή Φ65	TEM.	100	0,69	69,00
202	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ Φ80	TEM.	100	0,69	69,00
203	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ Φ100	TEM.	100	0,79	79,00
204	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ Φ125	TEM.	50	1,09	54,50
205	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ Φ150	TEM.	10	1,29	12,90
206	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ Φ200	TEM.	10	2,08	20,80
207	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Φ600 D400	TEM.	3	134,64	403,92
208	ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 60x96cm D400	TEM.	3	186,91	560,73
209	ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 40x70cm B.T.	TEM.	10	34,65	346,50
210	ΜΕΙΩΤΗΣ ΡΑΡΗΑΕΛ (ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΛΑΝΤΖ.) DN65	TEM.	1	386,10	386,10
211	ΜΕΙΩΤΗΣ ΡΑΡΗΑΕΛ (ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΛΑΝΤΖ.) DN80	TEM.	1	564,30	564,30
212	ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΡΑΡΗΑΕΛ	TEM.	2	229,68	459,36
213	ΜΕΙΩΤΗΣ DN65 τύπου NGE 90-01	TEM.	1	1042,47	1.042,47
214	ΜΕΙΩΤΗΣ DN80 τύπου NGE 90-01	TEM.	1	1095,93	1.095,93
215	ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗ τύπου NGE 90-01	TEM.	2	253,93	507,86
216	ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΜΑΔΑ LENADSTRPΛΑΔΙΟΥ 1/2	TEM.	30	47,52	1.425,60
217	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 30Χ30	TEM.	36	25,74	926,64
218	ΟΥΡΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ MADDALENA 1/2"	TEM.	30	6,02	180,60
219	MANSON INOX ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Φ80x300	TEM.	2	49,50	99,00
220	ΣΩΛΗΝΑ PVCΥΠΟΝΟΜΩΝ Σ41 Φ 250 (6μ)	μετρα	24	29,70	712,80
221	ΣΩΛΗΝΑ PVCΥΠΟΝΟΜΩΝ Σ41 Φ 315 (6μ)	μετρα	24	39,60	950,40
222	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ M16 X 70	TEM.	150	0,99	148,50
223	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΓΑΛΒ M16	TEM.	150	0,16	24,00
224	Υδραυλική σέλλα επισκευής DN80 (87-109) x 210	TEM.	1	287,50	287,50
225	Υδραυλική σέλλα επισκευής DN100 (108-131) x 210	TEM.	1	293,59	293,59

226	ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΤΥΠΟΥ SCHLUMBERGER DN100 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΟ ΣΤΟΜΙΩΝ	ΤΕΜ.	1	638,55	638,55
227	ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ ΤΥΦΛΟ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ Φ65	ΤΕΜ.	1	117,77	117,77
ΣΥΝΟΛΟ =					83.816,10
Φ.Π.Α. 24% =					20.115,86
ΣΥΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ =					103.931,96

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί 30 μέρες μετά την παραλαβή των υλικών και με την έκδοση ΧΕΠ και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 του Ν.4782/2021 και το Ν.4152/2013 παρ.Ζ5

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 105.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6662.001 του προϋπολογισμού με την υπ' αριθ. α/α Α-220/1673/2-2-2024(ΑΔΑ: ΡΒΟΟΩ92-ΑΣ0) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-220/1673/2-2-2024(ΑΔΑ: ΡΒΟΟΩ92-ΑΣ0). Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 17075/29-11-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013859422), η υπ' αρ.143/17063/29-11-2023(ΨΜΠΥΩ92-ΕΦΓ) Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης Πολυετούς δαπάνης, η υπ' αρ.17085/29-11-2023 έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος, η υπ' αρ.17081/29-11-2023(ΡΠΘ2Ω92-ΚΗΨ) βεβαίωση ΠΟΥ Πολυετούς Υποχρέωσης της δαπάνης για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης με προέγκριση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024, 105.000,00 και για το 2023 μηδέν ευρώ.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την υπ' αρ. 17455/2023 διακήρυξη.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Άρθρο 7

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 13 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 8

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 17455/2023 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), (Χρόνος παράδοσης υλικών), (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 9

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποιήσει την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις

