

Αρ. Πρωτ.: 473-085 Ημ/νία: 13/06/2023

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ / C.987 / 61.00

Έχοντας υπόψη

- Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
- Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (Α'147) όπως ισχύει.
- Το Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α'145), όπως τροποποιημένο ισχύει.
- Το άρθρο 66 του Ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α'143) όπως ισχύει.
- Το υπ. αριθμ. πρωτ. 173016 ΕΞ 2022/25-11-2022 με θέμα: Ανατροπές- αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022.
- Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 2/47972/0026/15-06-2018 και Θέμα: Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.
- Την δέσμευση με ΑΔΑ 6ΣΨΚ469Β7Τ-Θ5Χ
- Το αίτημα ανάθεσης με αρ. ηλεκτρονικής υποβολής 20230606142412620
- Την απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών **473-13/06/2023**
- την με ΑΔΑ 9ΟΑΛ469Β7Τ-ΡΚΡ και με απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών 469-10/05/2023 ανάθεση στον/στην ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Α.Φ.Μ. 127246494 όπως περιγράφεται παρακάτω:

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)
1	73110000-6	Συμμετοχή στις εξής επιμέρους εργασίες: α) Αξιολόγηση χαρακτηριστικών υφιστάμενης κατάστασης και επιλεξιμότητας της περιοχής παρέμβασης και κατάρτιση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της περιοχής παρέμβασης στο πλαίσιο της Φάσης Α του έργου και του παραδοτέου "Έκθεση περιοχής παρέμβασης και Ολοκληρωμένης Χωρικής Στρατηγικής" και β) Κατάρτιση χρηματοδοτικού σχεδίου και εξειδίκευση σχεδίου δράσης περιοχής παρέμβασης στο πλαίσιο της Φάσης Β του έργου και του παραδοτέου "Έκθεση Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ"	2.419,35 €	3.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΑ	2.419,35 €	3.000,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 11/05/2023 - 10/08/2023

**** ΔΕΝ υπάγεται στην παρ. 9 του άρθ. 39 του Ν4387/2016 ****

ΦΑΣΗ Α: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Τίτλος Παραδοτέου της Α' Φάσης: Έκθεση περιοχής παρέμβασης και Ολοκληρωμένης Χωρικής Στρατηγικής

ΦΑΣΗ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

Τίτλος Παραδοτέου της Β' Φάσης: Έκθεση Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ

Εγκρίνεται

Στο πλαίσιο του έργου Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας με κωδικό C.987, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κύριο Κότιο Άγγελο, η **τροποποίηση** της ανάθεσης έργου στον/στην ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Α.Φ.Μ. **127246494** με αμοιβή και αντικείμενο όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)
1	73110000-6	Συμμετοχή στις εξής επιμέρους εργασίες: α) Αξιολόγηση χαρακτηριστικών υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση επιλεξιμότητας της περιοχής παρέμβασης και κατάρτιση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της Φάσης Α του έργου και του παραδοτέου "Έκθεση περιοχής παρέμβασης και Ολοκληρωμένης Χωρικής Στρατηγικής" και β) Κατάρτιση χρηματοδοτικού σχεδίου και εξειδίκευση σχεδίου δράσης περιοχής παρέμβασης στο πλαίσιο της Φάσης Β του έργου και του παραδοτέου "Έκθεση Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ"	5.645,16 €	7.000,00 €

		ΣΥΝΟΛΑ	5.645,16 €	7.000,00 €
--	--	--------	-------------------	------------

Κατηγορία δαπάνης: 61.00-ΑΜΟΙΒ.& ΕΞ.Ε/Ε ΥΠΟΚΕΙΜ.ΣΕ ΠΑΡ/ΣΗ Φ.ΕΙΣΟΔ

Διάρκεια σύμβασης: 11/05/2023 - 10/08/2023

**** ΔΕΝ υπάγεται στην παρ. 9 του άρθ. 39 του Ν4387/2016 ****

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά την αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ως άνω ανάθεσης λόγω της προσθήκης επιπλέον ενεργειών υλοποίησης του έργου στα προβλεπόμενα πακέτα εργασίας

ΦΑΣΗ Α: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Τίτλος Παραδοτέου της Α΄ Φάσης: Έκθεση περιοχής παρέμβασης και Ολοκληρωμένης Χωρικής Στρατηγικής

ΦΑΣΗ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΟΧΕ

Τίτλος Παραδοτέου της Β΄ Φάσης: Έκθεση Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ

Διάρκεια έργου: 12/04/2023-12/08/2023

Φορέας Χρηματοδότησης του έργου: ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.

Θεματική Ενότητα: 64

Καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πειραιώς