

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΑΔΑΜ:****ΠΡΟΣ:** Πίνακας αποδεκτών**ΚΟΙΝ:** Πίνακας αποδεκτών**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ:**

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γραφείο Εφ. - Π/Υ - Δαπανών (2020)

Τηλ. 2104649691/Φαξ.2104649129

Email:ns\_gengramm@navy.mil.gr

Φ.604/418/126965

Σ. 2255

Σαλαμίνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Συνημμένα: Πίνακας Διανομής

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**ΘΕΜΑ:** Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας, Εκτιμώμενου Π/Υ Κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €) Απαλλασσομένου ΦΠΑ 24% (CPV: 45241300-1)

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

β. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.14) Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

γ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251Α'/70).

δ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών»

ε. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194//22-11-10)

στ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141/17-08-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

ζ. Ν. 2362/95, άρθρα 80-83 (ΦΕΚ Α' 247/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις»

η. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300//3.12.07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25.7.08 (ΦΕΚ Β' 1753 )»

θ. ΠΑΔ 6-3/17/ΓΕΝ/Ε1-Ι

ι. Το σήμα ΝΑΑ 061220Ζ ΟΚΤ 17/ΝΣ (Αίτημα Δέσμευσης)

ια. Το σήμα ΤΑΣ 241443Ζ ΟΚΤ 17/ΓΕΝ (Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης)

ιβ. ΑΔ.Φ.815.1/3841/Σ.5510/17-10-17/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/Δ.Π/Υ

(Αριθμός εγκεκριμένου αιτήματος 17REQ002138213)

ιγ. Την Διακήρυξη ΑΔ.Φ604/347/126533/Σ.2092(Α)//06-11-17/ΝΣ/ΔΔ/2020 (ΑΔΑΜ: 17PROC002203133)

ιδ. Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού από 17-11-2017

ιε. Το σήμα αναφοράς των αποτελεσμάτων ΝΑΑ 221331Ζ ΝΟΒ 17/ΝΣ

ιστ. Το σήμα έγκρισης των αποτελεσμάτων ΤΑΣ 231231Ζ ΝΟΒ 17/ΓΕΝ

ιζ. Πρακτικό ΠΓΕΠ 35/17 από 28-11-2017

### **Αποφασίζουμε**

#### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΤΙΜΕΣ**

Αναθέτουμε στην εταιρεία «Μ. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 89 & ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΤΗΛ. 210-4677755, ΑΦΜ: 800515187, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, τις Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας, ως αναλυτικά εμφανίζονται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα «Α» βάσει της τεχνικής προδιαγραφής Παραρτήματος «Γ» σχετικής (ιγ) διακήρυξης, έναντι του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (**56.120,00€**), απαλλασσομένου ΦΠΑ 24 %, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 0,12432% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.- Α.Ε.Π.Π. και Φ.Ε. 3 %, σύμφωνα με τα σχετικά (ιδ) και (ιζ) πρακτικά.

#### **2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

**2.1.** Αναθέτουσα αρχή: Ναύσταθμος Σαλαμίνας/ Διεύθυνση Διοικήσεως

Οδός : Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Σαλαμίνα  
Ταχ.Κωδ. : 18900  
Τηλ. : 210-4649691  
Telefax : 210-4649129  
E-mail : ns\_gengramm@navy.mil.gr  
Πληροφορίες : 210-4649691/210-4649139

**2.2.** Εργοδότης ή Κύριος του Έργου : Ναύσταθμος Σαλαμίνας/ Διεύθυνση Διοικήσεως

**2.3.** Επιχειρησιακός φορέας του έργου : Ναύσταθμος Σαλαμίνας/ Διεύθυνση Διοικήσεως

**2.4.** Προϊστάμενη Αρχή : Ναύσταθμος Σαλαμίνας

**2.5.** Φορέας Παραλαβής: Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Διεύθυνσης Διοικήσεως

**2.6.** Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝ

**2.7.** Φορέας Πληρωμής: Ναύσταθμος Σαλαμίνας/ Διεύθυνση Διοικήσεως- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

#### **3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**3.1** Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

**3.2** Το σύνολο των υπό εκτέλεση εργασιών θα παραδοθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ενώπιον της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, στην Περιοχή Νότιας Πλευράς SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας, αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας), σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

**4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η διαδικασία της παραλαβής των εργασιών θα γίνει παρουσία του εργολάβου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η υπηρεσία παραλαβής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και υποβληθούν προς ΓΕΝ τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής. Η διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας.

**5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οι υπό εκτέλεση εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) παραρτήματος «Γ» σχετικού (ιγ).

**6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η πίστωση θα καλυφθεί με το σχετικό (ιβ), σε βάρος ΚΑΕ 4711/αρμοδιότητας ΓΕΝ. Ειδικά για την πληρωμή του αναδόχου και τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α. Εκδιδόμενα με μέριμνα της Υπηρεσίας / ΠΝ :

- (1) Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης.
- (2) Πρωτότυπο συμφωνητικό.
- (3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της απαιτούμενης δαπάνης.
- (4) Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
- (5) Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, αυτό με απόφαση της

διοικήσεως της αναθέτουσας αρχής, για την καλή εκτέλεση των εργασιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του αναδόχου :

(1) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.  
 (2) Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και θα αποσταλεί στην διεύθυνση «Διοικητήριο ΝΣ, Ναύσταθμος Σαλαμίνας, ΤΚ.18900» με αποδέκτη «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΣ/ΔΔ/2020».

(3) Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ή βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού, ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες.

**7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ**

α. Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

- |                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| (1) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π.          | 0,12%    |
| (2) Χαρτόσημο 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων: | 0,0036%  |
| (3) ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτόσημου:         | 0,00072% |

-----  
**Σύνολο 0,12432%**

β. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 3%, υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των εργασιών (προ ΦΠΑ) και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (0,12432%). Οι εργασίες απαλλάσσονται ΦΠΑ.

**8. ΠΛΗΡΩΜΗ**

α. Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13 (Α'107//09-05-13) και τα εντελλόμενα στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/14/134115//05- 02-15/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ. Η έκδοση του τιμολογίου από τον ανάδοχο θα διενεργηθεί μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

β. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (που εδρεύει στο ΔΔΜΝ - πλατεία Κλαυθμώνος, τηλ.: 210 3368670-742-710), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έναντι των κάτωθι δικαιολογητικών:

(1) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή των εργασιών και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, στο οποίο θα αναγράφεται απαραίτητα το **IBAN NUMBER** του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί η αποζημίωση/πληρωμή (GR + 25 ψηφία) και θα περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες κρατήσεις, ως ανωτέρω παράγραφος 7. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

- (α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
- (β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
- (γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ναύσταθμος Σαλαμίνας.
- (δ) ΑΦΜ: 090153025.
- (ε) ΔΟΥ: Ψυχικού.

(2) Λοιπά δικαιολογητικά ανωτέρω υποπαραγράφου 6 (β).

β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του αναδόχου και την απόδοση των σχετικών κρατήσεων.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του αναδόχου από το ΔΤΠΝ.

δ. Η απαλλαγή ΦΠΑ 24 % βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από ΝΣ/ΔΔ.

**9. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΡΓΟΥ**

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 160 ν.4412/16.

**10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας, συμφώνως άρθρου 127 του Ν.4412/16.

**11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Εταιρεία «Μ. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» υποχρεούται για τα κάτωθι :

α. Όπως προσέλθει στο Γραφείο Εφοδιασμού ΝΣ/ΔΔ/2020, εντός δεκαπέντε

(15) ημερών από την κοινοποίηση και την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων της παρούσης, για την υπογραφή της αντίστοιχου συμφωνητικού, προσκομίζοντας τα κάτωθι:

(1) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, ήτοι ποσού Δύο Χιλιάδων Οκτακοσίων Έξι Ευρώ (2.806,00 €).

(2) Όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τους κατασκευαστές των υλικών που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή εργασιών Παραρτήματος «Γ» σχετικής (ιγ) διακήρυξης.

(3) Πίνακα με το Προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά την εκτέλεση του έργου και το οποίο θα πρέπει:

(α) Να φέρει τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.

(β) Να τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας.

(4) Πίνακα με τα οχήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ευκρινή αντίγραφα των ελέγχων ΚΤΕΟ και των ασφαλειών τους.

β. Να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης και προσωρινής παραλαβής του έργου, για οποιοδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης.

γ. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Ν.4412/16, καθώς και στους όρους της σχετικής (ιγ) διακήρυξης, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό (ιδ).

12. Πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης θα παρέχονται από το γραφείο Εφοδιασμού – Απογραφών- Π/Υ (ΝΣ/ΔΔ/2020, Τηλ.: 210 4649691), καθώς και το Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης (ΝΣ/ΔΔ/2100, Τηλ.:210 4649139).

13. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του προγράμματος «Διάγνωση» και να καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτής.

14. Χειριστής: Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Κοντογιάννης ΠΝ (ΝΣ/ΔΔ/2020), τηλ 9-704-9691).

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ. Ν. Μπαμπλένης ΠΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Διοικητής ΝΣ

Μ.Π.Υ Δ.Καρβέλλα

Προϊστάμενη Γραμ. Επιτελείου ΝΣ

Ανήκει στο ΑΔ Φ.604/418/126965/Σ.2255//29-11-17/ΝΣ/ΔΔ/2020

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

**Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΝ (Μέσω WAN)**

-ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ  
-ΔΔΜΝ

**Β. ΙΔΙΩΤΕΣ (Μέσω Τηλεομοιοτυπίας ή/και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου)**

Τα στοιχεία των εταιρειών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό:

- «Μ. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 89 & ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ,  
ΤΗΛ. 210-4677755, ΑΦΜ: 800515187, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

**Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Μέσω WAN)**

- ΝΣ/ΔΔ/2100 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 1 αντίγραφο
- ΝΣ/ΔΔ/2020 Γραφείο Εφοδιασμού και Απογραφών 1 αντίγραφο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»Ανήκει στην Κατακυρωτική ΑπόφασηΑΔ Φ.604/418/126965/Σ.2255//29-11-17/ΝΣ/ΔΔ/2020**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ**

| <b>Α/Α</b> | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ΠΟΣΟ-<br/>ΤΗΤΑ</b> | <b>ΤΙΜΗ</b>   | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 1          | Εργασίες <u>Επισκευής και</u><br><u>Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς</u><br><u>SYNCROLIFT Ναυστάθμου</u><br><u>Σαλαμίνας</u> , συμφώνως Τεχνικής<br>Προδιαγραφής Παραρτήματος<br>«Γ» Διακήρυξης Νο 07/17 (ΑΔ.<br>Φ.604/347/126533/Σ.2092(Α)//06-<br>11-17/ΝΣ/ΔΔ, και Προσθήκης «1»<br>παρόντος παραρτήματος | Κατ'<br>αποκοπή       | 56.120,00     | 56.120,00         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | ΣΥΝΟΛΟ        | 56.120,00€        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | ΦΠΑ 24 %      | ΑΠΑΛΛΑΣ-<br>ΣΕΤΑΙ |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>56.120,00€</b> |

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Τεχνική Προδιαγραφή

Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Κοντογιάννης ΠΝ

Αξιωματικός Εφοδιασμού ΝΣ/ΔΔ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΑΔ Φ.604/418/126965/Σ.2255//29-11-17/ΝΣ/ΔΔ/2020

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

## **Εργασιών Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς** **SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας**

### **1. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων Εργασιών Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ.

### **2. ΟΡΙΣΜΟΙ**

2.1. Προδιαγραφή: Η παρούσα προδιαγραφή με ό,τι περιέχει αυτή.

2.2. Οικονομικός φορέας. Ο φορέας ο οποίος θα εκτελέσει τις εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ.

2.3. Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας ΝΣ/ΔΔ: Το σύνολο των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα για τις παραπάνω Εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.

2.4. Υλικά: Το σύνολο των υλικών (materials) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ.

### **3. ΓΕΝΙΚΑ**

3.1. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διατάξεις ασφάλειας για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και κάθε πρόσθετη υπόδειξη της Υπηρεσίας για το σκοπό αυτό.

3.2. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα πιστοποιητικά για τη διαχείριση της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και OHSAS 18001:2007 ή άλλα ισοδύναμα για έργα Λιμενικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

3.3. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί ένα (1) τουλάχιστον αντίγραφο τιμολογίου ή πρωτοκόλλου από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς παρόμοιο έργο με το αντικείμενο της παρούσας.

3.4. Ο οικονομικός φορέας οφείλει να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Η ύπαρξη Τεχνικού

Ασφαλείας οφείλει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση πίνακα προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας είτε με την προσκόμιση του αριθμού πρωτοκόλλου γνωστοποίησης Τεχνικού Ασφαλείας στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ., συνοδευόμενος απαραίτητως από το αντίστοιχο Συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, ο πίνακας προσωπικού οφείλει να είναι εκτυπωμένος και υπογεγραμμένος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Από τα προαναφερόμενα έγγραφα οφείλει να αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τεχνικό ασφαλείας τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

#### 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες αφορούν την Επισκευής και Αποκατάστασης Νότιας Πλευράς SYNCROLIFT Ναυστάθμου Σαλαμίνας αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ. Με την παρούσα εργολαβία θα επισκευαστούν οι οδοί εξυπηρέτησης της νότιας πλευράς του SYNCHROLIFT. Πρόκειται για τον προβλήτα Κ-14 καθώς και την οδό μπροστά από τα πολυσυνοργεία (Δυτική πλευρά του SYNCHROLIFT) μήκους περίπου 350,00 m και πλάτους 7,00m. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

4.1. Καθαίρεση της υφιστάμενης κατεστραμμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος σε όλο το πλάτος και μήκος της οδού μπροστά από τα πολυσυνοργεία (Δυτική πλευρά του SYNCHROLIFT) Κατά την εργασία των καθαιρέσεων θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ύπαρξη των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και πεπιεσμένου αέρα δικτύων που διέρχονται από την οδό. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε αυτά θα αποκατασταθεί από τον ανάδοχο χωρίς αξίωση αποζημίωσης. Το δίκτυο αποχέτευσης θα συντηρηθεί και θα κατασκευαστούν νέα φρεάτια επισκέψιμα για την εύκολη συντήρηση του.

4.2. Εκσκαφή της υπόβασης σε βάθος τουλάχιστον 30cm στον προβλήτα Κ-14 Εάν στο βάθος των 30 cm το υλικό κριθεί ακατάλληλο κατόπιν απόφασης της υπηρεσίας το βάθος εκσκαφής δύναται να αυξηθεί ώστε να βρεθεί υγιές υλικό υπόβασης. Για την αύξηση του βάθους εκσκαφή ο ανάδοχος δεν θα έχει αξίωση αποζημίωσης.

4.3. Φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και απομάκρυνση αυτών σε περιοχή εκτός Ναυστάθμου Σαλαμίνας όπου επιτρέπεται η απόρριψη τους.

4.4. Προμήθεια διάστρωση και συμπύκνωση κατάλληλου θραυστού υλικού λατομείου στον προβλήτα Κ-14. Το θραυστό υλικό θα διαστρωθεί σε στρώσεις των 10cm ώστε να συμπυκνωθεί σωστά. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει όλα εκείνα τα εργαστηριακά αποτελέσματα από πιστοποιημένο εργαστήριο, που θα αποδεικνύουν την καταλληλότητα του υλικού επίχωσης καθώς και την ορθή εκτέλεση της εργασίας συμπύκνωσης. Το πάχος του θραυστού υλικού θα είναι 20 cm εκτός εάν μεγαλώσει το βάθος εκσκαφής οπότε θα μεγαλώσει και το βάθος επίχωσης.

4.5. Κατασκευή ανοιχτού καναλιού απορροής ομβρίων, τύπου U από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλο το μήκος της οδού μπροστά από τα πολυσυνοργεία (Δυτική πλευρά του SYNCHROLIFT) μήκους 350,00m με σχάρα βαρέως τύπου στην στέψη του, αφαιρούμενη ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός του. Η σχάρα θα είναι κατασκευασμένη από πρότυπες σιδηρές γαλβανισμένες διατομές. Τα όμβρια ύδατα θα καταλήγουν στην θάλασσα.

4.6. Παραγωγή, προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος C20/25 υποθαλάσσιου των 400kg τσιμέντου το κυβικό πάχους 25 cm οπλισμένο με

διπλή σχάρα #T196. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα απαραίτητα εργαστηριακά αποτελέσματα από πιστοποιημένο εργαστήριο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που θα αποδεικνύουν την ποιότητα του σκυροδέματος. Για το σκυρόδεμα θα τηρηθούν τα αναγραφόμενα στον ΚΤΣ-2016 και στον ΕΚΩΣ όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

4.7. Προμήθεια και τοποθέτηση μαντεμένων καλυμμάτων φρεατίων κατηγορίας D400 όπου απαιτείται.

4.8. Η τελική επιφάνεια θα είναι αντιστοιχισμένη και θα διανοιχτούν οι απαραίτητοι αρμοί. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τους κανονισμούς.

4.9. Στο κρηπίδωμα 14 θα κατασκευαστούν δύο λήψεις για πυρόσβεση , σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία και θα συνδεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο πυρόσβεσης των parking του SYNCHROLIFT.

Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πλήρη αποτύπωση της περιοχής καθώς και χώροστάθμιση αυτής. Στην συνέχεια θα υποβάλλει μελέτη για την απορροή των ομβρίων λαμβάνοντας υπόψιν ότι στην οδό απορρέουν και το όμβρια από τις οροφές των πολυσυνορμικών. Για την εκπόνηση της μελέτης το ύψος βροχόπτωσης θα υπολογιστεί με βάση μία δυνατή βροχόπτωση με τα σημερινά δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Το κανάλι απορροής ομβρίων που θα κατασκευαστεί θα είναι τέτοιων διαστάσεων ώστε σε δυνατή βροχόπτωση να δέχεται όλα τα νερά χωρίς να εμφανίζεται το φαινόμενο της πλημμύρας.

## 5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**5.1. Η παραλαβή των εργασιών και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής καθώς και τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.**

**5.2. Ο ανάδοχος θα υπόκειται σε Ποιοτικό Έλεγχο κατά τη διάρκεια των εργασιών ωρών. Προς τούτο είναι υποχρεωμένος να διακόπτει την εργασία του σε προσυμφωνηθέντα χρόνο για έλεγχο αυτής ή όποτε η Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή και αναγκαίο να γίνει ο έλεγχος των εργασιών.**

5.3. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους.

Για την ακρίβεια

ΜΠΥ Ι.Ζωμένος

Υπομηματάρχης ΝΣ/ΔΔ/2130