



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Κώδικας: 35131, Λαμία
Ταχ. Δ/ση: Υψηλάντη 4
Πληροφορίες: Ι. Ζωβοΐλης
Αρ. τηλεφ.: 22313-54246
E-mail: i.zovoilis@pste.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λαμία, 27 -09-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 197773/9931

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΚ. ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782 (ΦΕΚ Α' 36/9.3.2021) και ισχύει,
2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
3. Την υπ' αριθμ. 149/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί επικύρωσης της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
5. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023,
6. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας,
7. Την έγκριση της 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 61/2021 απόφαση (πρακτικό 7/ 23-06-2021 θέμα 4ο - ΑΔΑ: Ψ1ΠΠ7ΛΗ-6ΩΧ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
8. Το υπ' αριθμ. 262947/15353/23-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009597787) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε, προς τη Δ/ση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ανάθεση του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

9. Την υπ' αριθμ. 1696/08-12-2021 (ΑΔΑ: Ω3Η47ΛΗ-ΞΟ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος περί εξειδίκευση της πίστωσης, και

10. Την υπ' αριθμ. 267601/7377/09-12-2021 (ΑΔΑ: 610Π7ΛΗ-ΦΦΗ, ΑΔΑΜ: 21REQ009721910) απόφαση έκθεσης ανάληψης.

11. Την αριθ. πρωτ. 168056/8031/20-07-2022 (ΑΔΑ : 6Τ7Τ7ΛΗ-76Ι) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου του θέματος

12. Την αριθμ. 179172/8726/30-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011161062) πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα «ΜΕΪΔΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙ».

13. Την υπ' αριθμ. 197773/9931/1-09-2022 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΜΕΪΔΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙ», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΚ. ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ**», στον οικονομικό φορέα «ΜΕΪΔΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙ» (ΑΦΜ: 157512450, Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. Δ/ση ΒΥΡΩΝΟΣ 23, Τ.Κ. 35132 - ΛΑΜΙΑ), έναντι συνολικής αμοιβής **34.650,00€** με ΦΠΑ,

το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	:	24.295,34€
Απρόβλεπτα	:	3.644,30€
Αναθεώρηση	:	3,90€
ΦΠΑ	:	6.706,46€
<u>Συνολικό ποσό Σύμβασης</u>	:	<u>34.650,00€</u>

σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)*».

➤ **Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης και Παραλαβής:**

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι εξής :

- Αποκατάσταση του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού και αποκαταστάσεις ερεισμάτων της ανωτέρω επαρχιακής οδού, σε τμήματα στα οποία παρουσιάζουν φθορές ανά πυκνά διαστήματα .
- Στα σημεία που εμφανίζονται φθορές, και αναλόγως την έκταση των φθορών σύμφωνα πάντα και με τις υποδείξεις τις Επίβλεψης, επιμελής καθαρισμός ακατάλληλων υλικών και κατασκευή στρώσεων υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας.
- Θα γίνει καθαρισμός των τάφρων και κατασκευή νέων όπου αυτό απαιτηθεί, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

α/α	Αριθμός Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
1	A-1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	1.150	1,85	2.127,50	
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	800	2,15	1.720,00	
5	A-4	Διάνοιξη τάφρων						
7	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m ³	600	3,00	1.800,00	
9	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	405	0,65	263,25	
11	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	470	2,50	1.175,00	
11	A-18	Προμήθεια δανείων	-	-				
10	A-18.1	Συνήθη Δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	400	2,20	880,00	
11	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	400	1,05	420,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								8.385,75
24	Γ-1	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Υπόβαση οδοστρώσας						
	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.B	m ²	2.400	2,20	5.280,00	
25	Γ-2	Βάση οδοστρώσας						
	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3211.B	m ²	3.000	2,30	6.900,00	
26	Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.B	m ³	150	26,50	3.975,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								16.155,00
							Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ =	24.540,75
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.681,11
							Σύνολο Σ1 =	28.221,86
							ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	3,94
							Σύνολο Σ2 (με αναθεώρηση) =	28.225,80
							ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ	6.774,19
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ	35.000,00

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται **σε ένα (1) μήνα** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.

Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα ορισθεί με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε.

➤ **Τρόπος και χρόνος πληρωμής:**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει **εφάπαξ** από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε. από συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών/δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου για την υπηρεσία από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Τον "Ανάδοχο" βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779 και την αριθμ. 267601/7377/09-12-2021 (ΑΔΑ: 610Π7ΛΗ-ΦΦΗ, ΑΔΑΜ: 21REQ009721910) απόφαση δέσμευσης.

Συνημμένα:

Προσφορά

Κοινοποίηση:

ΜΕΙΔΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙ
ΒΥΡΩΝΟΣ 23, ΛΑΜΙΑ 35132
meidanenatalia@gmail.com

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Φάνης Χ. Σπανός

Εσωτ. διανομή:

1. Προιστ. Δ/νσης
2. Φ. 3.4.5 (Ι. Ζωβοΐλης)