

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 29-01-2021	Σελίδα 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αρ. πρωτ.: 2818 / 02 - 02 - 2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΟΣΟΥ 69.344,85 ΕΥΡΩ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%),

Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», με Αρ. Μελ.: 104/2020, Προεκτιμώμενης αμοιβής : 73.771,12 Ευρώ (Συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Στην Γλυφάδα σήμερα, την 29^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχείο Γλυφάδας στην Γλυφάδα (Άλσους 15, τηλ. 213-2025200, FAX 210-8947719) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Δήμαρχος Γλυφάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Γλυφάδας [ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ] και κατόπιν της πράξης με αριθμό **547/2020 (ΑΔΑ : ΨΘΛΞΩ91-ΒΛΨ)**, από τη συνεδρίαση στις 30-12-2020 της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος του διαγωνισμού με κωδικό διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007502091, για την ανάδειξη του αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**, με ΑΔΤ: ΑΟ 107844, ενεργώντας με την ιδιότητα του Νόμιμου Εκπροσώπου και Διαχειριστή της μελετητικής εταιρείας «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**» [ΑΝΑΔΟΧΟΣ], με ΑΦΜ 800875457, στη ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, με έδρα στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, στην οδό Νηρέως 10, ΤΚ. 17561 τηλ. 210-9854850 και email: info@vmconsulting.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- i. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 : «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) και ειδικότερα το άρθρο 117 για την ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 29-01-2021	Σελίδα 2 από 7

- ii. την με αρ. 98/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 25177 / 14-09-2020 για την έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης της μελέτης
- iii. την με αριθμό 413/23-09-2020 δέσμευση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 73.771,12€, με τα αντίστοιχα ποσά, για το έτος 2020 με το ποσό των 10.000,00€ και για το έτος 2021 με το ποσό των 63.771,12€, με αρ. πρωτ. 26912/29-09-2020 (ΑΔΑ : 6ΥΗΕΩ91-ΔΓΝ) (ΑΑΥΣ 413/23-09-2020) στον Κ.Α. 30.7413.0001
- iv. την με αριθμό 341/2020 και αρ.πρωτ. 27714 / 06-10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού της ανωτέρω μελέτης
- v. την με αριθμό 20PROC007502091 στο ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
- vi. την με αριθμό 440/2020 και αρ.πρωτ. 33328 / 13-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού Α' φάσης (αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – αποσφράγιση φακέλου τεχνικής προσφοράς)
- vii. την με αριθμό 521/2020 και αρ.πρωτ. 36728 / 15-12-2020 της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού Β' φάσης (αποσφράγιση φακέλου οικονομικής προσφοράς) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
- viii. την με αριθμό 547/2020 (ΑΔΑ : ΨΘΛΞΩ91-ΒΛΨ & 21ΑΩΡΔ007990420)) και αρ.πρωτ. 548 / 11-01-2021 της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού Γ' φάσης (αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης) και ανάδειξης οριστικού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» με συνολική προσφερόμενη τιμή 69.344,85 € με Φ.Π.Α.
- ix. την υπ' αρ. πρωτ. 713/12-01-2021 πρόσκληση του Δ. Γλυφάδας για υπογραφή σύμβασης και προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
- x. ότι ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- xi. τους όρους της Διακήρυξης σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της υπόψη μελέτης
- xii. τα τεύχη δημοπράτησης της υπόψη μελέτης με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη στο άρθρο 9 που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- xiii. τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς που αναλύονται ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 29-01-2021	Σελίδα 3 από 7

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ	Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10)	51.732,90	6%	48.628,93
2	Απρόβλεπτα 15%	7.759,94		7.294,34
	ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ)	59.492,84		55.923,27
	ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ 24%)	73.771,12		69.344,85

- xiv. τους όρους των συμβατικών τευχών καθώς και του Φακέλου της Μελέτης για τις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος έχει λάβει γνώση όλων των συμβατικών όρων και της διοίκησης – διαχείρισης της υλοποίησης της μελέτης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την μελετητική εταιρεία «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**» [ΑΝΑΔΟΧΟΣ], την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**», με **Αρ. Μελ.: 104/2020**

Η «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη της μελέτης.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε πέντε (5) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 29-01-2021	Σελίδα 4 από 7

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των α-προβλέπτων και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) xiii της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 547/2020 και αρ.πρωτ. 548 / 11-01-2021 της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο της μελέτης μελετητική εταιρεία «**VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 29-01-2021	Σελίδα 5 από 7

ε. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της μελέτης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
e-99743	15-01-2021	ΤΜΕΔΕ	2.796,16

Η ως άνω εγγύηση, της οποίας η εγκυρότητα βεβαιώθηκε από τον εκδότη της με το με αρ. πρωτ. 84345/19-01-2021 έγγραφο, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 15.2 της σχετικής Διακήρυξης και το άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 4412/16 και είναι σύμφωνη με τη ζητούμενη με την υπ' αριθ. πρωτ. 713/12-01-2021 Πρόσκληση που εστάλη από την Υπηρεσία στην Ανάδοχο.

(4) Η επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου γίνεται στα παρακάτω στοιχεία:
Από πλευράς της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ορίζονται τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διαδόχου Παύλου 42 Γλυφάδα Τ.Κ.16675, Ηλ. ταχυδρομείο: texniki@glyfada.gr, Τηλέφωνο: 213-2141400
Από πλευράς του Αναδόχου ορίζονται τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:
Νηρέως 10, Παλαιό Φάληρο 17561, Ηλ. ταχυδρομείο: info@vmconsulting.gr, Τηλέφωνο: 2109854850/1.

Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται στο άρθρο 12.3 της Διακήρυξης. Σημειώνεται εδώ ότι η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης έχει καθοριστεί σε τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, εξαιρουμένων των χρόνων εγκρίσεων, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Η συνολική προθεσμία με τις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 29-01-2021	Σελίδα 6 από 7

εγκρίσεις ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Οι τμηματικές προθεσμίες της μελέτης ορίζονται ως εξής :

- Στάδιο Ι (καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης) : 2,5 μήνες
- Στάδιο ΙΙ (εκπόνηση σχεδίου ελεγχόμενης στάθμευσης) : 1,5 μήνες
- Έγκριση μελέτης από Προϊσταμένη Αρχή : 2 μήνες

Για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016.

- (5) Λόγω ειδικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας (που δε μπορούν να προβλεφθούν) και προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς, δύναται να χορηγηθεί παράταση κάθε είδους συμβατικής προθεσμίας για χρονικό διάστημα που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή ή η εκάστοτε ισχύουσα Π.Ν.Π., κατόπιν αίτησης του Αναδόχου.
- (6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (29-01-2021), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της μελέτης.
- (7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, το άρθρο 4 της Σ.Υ. το άρθρο 187 του Ν.4412/2016.
- (8) Η υπόψη μελέτη, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τις μελέτες αυτές, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (9) Έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 ορίζεται στο Νομό Αττικής, Νηρέως 10, τ.κ.17561, τηλέφωνο 2109854850, εκπρόσωπος του αναδόχου ορίζεται ο Ιωάννης Μάρης του Ευαγγέλου και αναπληρωτής αυτού η Αναστασία Χατζηαποστολίδη, Πολεοδόμος Μηχανικός.
Αντίκλητος του Αναδόχου σύμφωνα με την παραγρ.5 του άρθρου 182 του Ν.4412/2016 ορίζεται η κα Αναστασία Χατζηαποστολίδη, κάτοικος Γλυφάδας.
- (10) Ο ανάδοχος παραμένει υπεύθυνος για την αρτιότητα των μελετών σύμφωνα προς τα δεδομένα των ισχυουσών προδιαγραφών της Τεχνικής και της Επιστήμης. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη των μελετών επανορθώνεται από την ανάδοχο εταιρεία ή και σε βάρος αυτής σε περίπτωση αρνήσεώς της ανεξαρτήτως από την τυχόν μερική ή οριστική παραλαβή της με-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 29-01-2021	Σελίδα 7 από 7

λέτης. Εάν η αδικαιολόγητη άρνηση του αναδόχου δημιουργήσει ζημία σε βάρος του εργοδότη η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση για την κάλυψη της θετικής ζημίας του εργοδότη. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των μελετών τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους, όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ακολουθήσει τις υποδείξεις ελέγχου και να προβεί σε κάθε αντίστοιχη διόρθωση ή συμπλήρωση της μελέτης, που θα κριθεί απαραίτητη, στα πλαίσια του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

- (11) Κάθε διαφωνία μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, την εκτέλεση των εργασιών κλπ επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
- (12) Η ανάδοχος μελετητική εταιρεία που δεν εκπληρώνει όπως πρέπει τις από τη σύμβαση υποχρεώσεις της ή δε συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κηρύσσεται έκπτωτος με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γλυφάδα, 29-01-2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ