

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ Γ'  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
Τηλ. (Εσωτ): 210 659-3844  
Φ.ΓΝΑ-100Ε/9679  
Σ.2299

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**Έγκριση 2<sup>ου</sup> Πρακτικού Διαγωνισμού και του Αποτελέσματος αυτού καθώς και Κατακύρωση του Έργου: «Εκσυγχρονισμός 3B Νοσηλευτικής Μονάδας 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-100Ε)**

Έχοντας υπόψη:

**α.** Το ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

**β.** Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

**γ.** Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

**δ.** Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

**ε.** Το υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-5-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

**στ.** Την με αριθμ. Φ.916/136/Σ.24/02-02-22/ΔΑΕ/Γ2 Απόφαση έγκρισης των Τευχών Απαιτήσεων για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου θέματος, εκτιμώμενης αξίας εννιάκοσίων χιλιάδων Ευρώ (900.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15%, ΦΠΑ 24%).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.831/1157/Σ.279/03-03-22/ΔΑΥ/Γ3 Απόφαση έγκρισης καταλογισμού του έργου σε βάρος της μερίδας με τίτλο «Έσοδα Εκσυγχρονισμού 251ΓΝΑ» (Π/Υ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – Π/Υ ΦΚΑ), επί ΑΛΕ 2420301001, (900.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)..

η. Τις υπ' αριθμ. 2022000297/28-3-22/251ΓΝΑ (ΑΔΑ: 6ΡΟ06-Φ2Ε) και υπ' αριθμ. 8/29-3-22/251ΓΝΑ (ΑΔΑ: Ω3ΡΥ6-2Χ7) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσών 100.000,00€ και 800.000,00€ για τα έτη 2022 και 2023, αντίστοιχα, σε βάρος του Π/Υ εξόδων του 251ΓΝΑ (Π/Υ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), επί ΑΛΕ 2420301001 / ειδικού φορέα 11-410.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΓΝΑ-100Ε/5255/Σ.1016/19-05-2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας κατασκευής του έργου του θέματος.

ι. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.ΓΝΑ-100Ε/ΑΔ.4238/Σ.977/19-5-22/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ., που αφορά στην έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου της σύμβασης του έργου του θέματος, και περιλαμβάνει αφενός την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της και αφετέρου τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ια. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.ΓΝΑ-100Ε/ΑΔ.4239/Σ.978/19-5-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ//ΤΜ.ΔΗΜ., που αφορά στην έγκριση της υπ' αριθμ. **2207/22** διακήρυξης δημοπρασίας και του εντύπου υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ιβ. Το υπ' αριθμ. 2207/19-5-22 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **22PROC010674800 2022-06-02**.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΓΝΑ-100Ε/5092/Σ.1184/16-6-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. (ΑΔΑ: Ψ0ΨΞ6-ΡΩΗ) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

ιδ. Το από 8-7-22 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 188287 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή στις 13-7-22 και εισηγείται την ανάθεση του έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»**, που υπέβαλε την με Α/Α κατάθεσης 257387 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), **συνολικού ποσού (με αναθεώρηση) τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (471.853,27 €)**, με ποσοστό έκπτωσης **35,16 %**.

**Ιε.** Την υπ' αριθμ. Φ.ΓΝΑ-100Ε/6636/Σ.1542/25-07-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφαση έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

**Ιστ.** Την υπ' αριθμ. Φ.ΓΝΑ-100Ε/7585/Σ.1777/24-08-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

**Ιζ.** Τα από 2-9-2022 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 7855/5-9-22/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

**Ιη.** Το από 15-9-2022 (2<sup>ο</sup>) Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 15-9-2022 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**1.** Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 15-9-2022 (2<sup>ο</sup>) Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Εκσυγχρονισμός 3B Νοσηλευτικής Μονάδας 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-100Ε).

**2.** Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 15-9-2022 (2<sup>ο</sup>) Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εκσυγχρονισμός 3B Νοσηλευτικής Μονάδας 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-100Ε).

**3.** Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου Εκσυγχρονισμός 3B Νοσηλευτικής Μονάδας 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-100Ε) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»**, ο οποίος υπέβαλε την από 4-7-2022 με Α/Α κατάθεσης **257387** πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), **συνολικού ποσού (με αναθεώρηση) τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών Ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (471.853,27 €)**, με ποσοστό έκπτωσης **35,16 %**. και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% που αντιστοιχεί στο ποσό των **113.244,78 €**, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2207/19-5-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010674800 2022-06-02).

β. Στο από 19-5-2022 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 4-7-2022 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 257387.

δ. Στην από 2-2-2022 Τεχνική Περιγραφή και Σχέδια του έργου.

ε. Στο από 2-2-2022 Τιμολόγιο δημοπράτησης του έργου.

στ. Στο από 2-2-2022 Τεύχος προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

ζ. Στην από 2-2-2022 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Ειδική Συγγραφή και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

η. Στο από 2-2-2022 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας του έργου.

θ. Στον από 2-2-2022 Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας του έργου.

4. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου και αντιστοιχεί στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα Ευρώ και τριάντα δυο λεπτών **(36.290,32 €)**, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 1.β του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2207/19-5-2022 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του Ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 10 Οκτ 2022

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  
**ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ**

Ακριβές Αντίγραφο

Σγος (ΜΕ) Στυλιανός Καραδήμας  
Τμηματάρχης ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/Τμ.Δημ.