

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

- ΠΡΟΣ:** 732 ΔΣΕ Δ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΡΑΚΗ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 4282
- ΚΟΙΝ :** ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ Φ.916.83/3/2928
Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ Σ.424
Ξάνθη, 18 Ιουλ 16
- ΘΕΜΑ:** Κατακυρώσεις Δημοπρασιών (Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας η οποία Διενεργήθηκε για την Ανάθεση και Εκτέλεση του Έργου: «Ανακαίνιση – Ενεργειακή Αναβάθμιση του 216 ΚΙΧΝΕ μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014-2017»
- ΣΧΕΤ:**
- α. Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευές Δημοσίων Έργων»
 - β. Δ. 378/1987 «Όργανα που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και τα ΝΠΔΔ, τα οποία Εποπτεύονται απ' αυτό».
 - γ. Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α'160).
 - δ. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς»
 - ε. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 07/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΣΔ-ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
 - στ. Φ.900/20/467147/Σ.1650/27 Μαΐ 16/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ
 - ζ. Φ.917.81/5/2493/Σ.325/3 Ιουν 16/Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/Μ-Κ
 - η. Φ.917.81/6/2557/Σ.346/9 Ιουν 16/Δ' ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/Μ-Κ
 - θ. Το από 7 Ιουλ 16, 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού της 732 ΔΣΕ
 - ι. Το από 13 Ιουλ 16, 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού της 732 ΔΣΕ
 - ια. Φ.916.8/17/3107/Σ.377/13 Ιουλ 16/732 ΔΣΕ
 - ιβ. Πρακτικό ΤΣΕ/Δ' ΣΣ Υπ' Αριθ.7/18 Ιουλ 16

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

- α. Οι διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών.
- β. Το (ε) σχετικό, που αφορά στη μεταβίβαση οικονομικής εξουσίας σε περιφερειακά όργανα των Ε.Δ.
- γ. Με το (στ) σχετικό δόθηκε εντολή από το ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ για την εκπόνηση και έγκριση μελέτης του έργου του θέματος καθώς και στην εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για τη δημοπράτησή και την υλοποίηση του έργου.

δ. Το (η) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη και η διακήρυξη του έργου του θέματος.

ε. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **τριακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ** (306.000,00€) [συμπεριλαμβανομένων των ΦΠΑ (24%), ΓΕ, ΟΕ και των απροβλέπτων].

στ. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού [(θ) και (ι) σχετικά].

ζ. Η γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων/Δ'ΣΣ, όπως διατυπώθηκε στο υπ' αριθ. 7/16 Πρακτικό Συνεδρίασεως του [(ιβ) σχετικό],

α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3669/2008, η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 5 Ιουλ 16, για το έργο του θέματος και η κατακύρωσή του στην κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων «**Κ/Ξ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**» η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι στα εκατό (**56%**) που αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Άθροισμα Δαπανών Εργασιών	79.833,08€
2	Γ.Ε. και Ε.Ο.	14.369,95€
3	Συνολική Δαπάνη Έργου (ΣΔΕ)	94.203,03€
4	Απρόβλεπτα 15%	14.130,45€
5	Εκτίμηση Αναθεώρησης	0
6	Σύνολο Δαπάνης Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.)	108.847,47€

σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται:

(1) Στη διακήρυξη της δημοπρασίας.

(2) Στην από 5 Ιουλ 16 προσφορά του αναδόχου.

(3) Στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό της συνταχθείσας από την 732 ΔΣΕ μελέτης.

(4) Στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

(5) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να υπολογιστεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 και του άρθρου 17 της Διακήρυξης του έργου.

3. Την ανωτέρω σύμβαση να υπογράψει για λογαριασμό του κυρίου του
./.

έργου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (732 ΔΣΕ).

4. Η απαιτούμενη για το έργο πίστωση θα διατίθεται σταδιακά σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Χειριστής, Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/Μ-Κ, ΜΥ Γαρυφαλλιά Γιαννακοπούλου (τηλ.:841-4282).

Ακριβές Αντίγραφο

Αντγος Ιωσήφ Μαυράκης
Διοικητής

Γαρυφαλλιά Γιαννακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΜΥ/ΠΕ/Α