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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171178/18-08-2017  

 

Απευθείας Ανάθεση επειγουσών εργασιών άρσης 
καταπτώσεων και  καθαρισµού τάφρων από  έντονα καιρικά 
φαινόµενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο ∆ήµο 
Ρεθύµνου, µε µίσθωση µηχανηµάτων, του 

Έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και 

επισκευή – συντήρηση – βελτίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων εξοπλισµού και µέσων Περιφέρειας 

Κρήτης»,  

45
ο 

Υποέργο (νέο): «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  2017». 

 (Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502 

 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ    ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Ποσό  Σύµβασης:  19.600,00 ευρώ  
Ποσό  Σύµβασης µε Φ.Π.Α. (24%):  24.304,00 ευρώ 

  

Σήµερα 02/08/2017  ηµέρα Τετάρτη  στο Ρέθυµνο, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, οι 

υπογράφοντες  

1. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή την 

Περιφέρεια Κρήτης. 

2.  Παπαδάκης Κωνσταντίνος, εργολήπτης ∆ηµοσίων έργων, που κατοικεί στο Ρέθυµνο Κωστή Παλαµά 

1, ΑΦΜ 124480351 Τηλ.: 2831102191 

συµφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους µε την παραπάνω ιδιότητα  και  σύµφωνα µε την παρ. 1(ι) του άρθρου 

159 του Ν.3852/10  ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. την αρ. πρωτ. 44290/01-03-2017 (Α∆Α: ΩΙΤΟ7ΛΚ-ΕΛΤ) [Α∆ΑΜ: 17REQ006204906] απόφαση 

τροποποίησης της αρ. πρωτ. 108111/29-08-2014 (Α∆Α: ΩΨΓ67ΛΚ-ΧΝΕ) απόφασης έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης και των τροποποιήσεων αυτής για το έργο µε τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης 

και επισκευή – συντήρηση – βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισµού και µέσων 

Περιφέρειας Κρήτης» και µε Κ.Α. 2014ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502, ως προς τη δηµιουργία του νέου 

υποέργου 45
ο
 Υποέργο (νέο) «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  2017:», ποσού 24.800,00 €. 

3. Την αριθµ. 27/2017 (πρακτικό Ν
ο
 7/30-03-2017) [Α∆Α: 6ΤΗ77ΛΚ-ΗΝ0] Απόφαση Περιφερειακού 

Συµβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, µε την οποία  εγκρίθηκε το Σχέδιο ∆ράσης Π.Κ. και των 

Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2017 και εντάχθηκε στο Σχέδιο ∆ράσης ΠΚ/ΠΕ  το: «Μίσθωση 

µηχανηµάτων για επείγουσες εργασίες, άρσης καταπτώσεων και καθαρισµού τάφρων από έντονα 

καιρικά φαινόµενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕΡ –  ∆ήµος Ρεθύµνου 2017» προϋπολογισµού 

24.800,00 €, µε κωδικό 2014ΕΠ50200001 και πηγή χρηµατοδότησης ΣΑΕΠ 502  

4. Την αριθµ. 311/2017 (πρακτικό Ν
ο
 10/25-04-2017) [Α∆Α: ΩΝΧΨ7ΛΚ-2ΜΠ] απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία  εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για µίσθωση 

ΑΔΑ: 6ΕΟΜ7ΛΚ-4Ω0



Σελίδα 2  

µηχανηµάτων για  επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων και καθαρισµού τάφρων από έντονα 

καιρικά φαινόµενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο ∆ήµο Ρεθύµνου,  του έργου –  45
ου

 

υποέργου (νέο) του θέµατος, η οποία θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 118 παρ. 1 έως 

4 και ύστερα από έρευνα αγοράς µε συλλογή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών. 

5. Το αριθµ. πρωτ. 104190/24-05-2017 έγγραφο ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ρ., µε το οποίο έγινε η πρόσκληση για την 

υποβολή προσφοράς για το εν λόγω έργο – 45
ο
 υποέργο (νέο). 

6. Την αριθµ. 542/2017 (πρακτικό Ν
ο
 16/20-06-2017) (Α∆Α: Ψ28Τ7ΛΚ-ΛΗΗ) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης µε την οποία εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση του υπόψη έργου – 

45
ου

 υποέργου (νέο), στον Παπαδάκη Κωνσταντίνο,  έναντι του ποσού των 19.600,00 ευρώ, επί πλέον 

Φ.Π.Α. 24% (4.704,00 ευρώ), ήτοι συνολικού ποσού 24.304,00 ευρώ. 

7. Την αρ. πρωτ. 8748/18-07-2017 (Α∆Α: 7ΙΤ2ΟΡ1Θ-9Ξ7) απόφαση της Συντονίστριας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, σύµφωνα µε την οποία αφού ελέγχθηκε η αρ. 542/2017 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης ως προς τη νοµιµότητά της, βρέθηκε νόµιµη.  

8. Την ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών εργασιών άρσης καταπτώσεων και καθαρισµού τάφρων  

προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα έντονα καιρικά φαινόµενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., 

στο ∆ήµο Ρεθύµνου,  µε µίσθωση µηχανηµάτων, που αποτελεί και το αντικείµενο της σύµβασης. 

 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι  
 
 

στο δεύτερο των συµβαλλοµένων µε την παρούσα σύµβαση την εκτέλεση επειγουσών εργασιών άρσης 

καταπτώσεων και καθαρισµού τάφρων προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα έντονα καιρικά 

φαινόµενα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Ρ., στο ∆ήµο Ρεθύµνου, µε µίσθωση µηχανηµάτων, 

του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή – συντήρηση – βελτίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων εξοπλισµού και µέσων Περιφέρειας Κρήτης», 

45
ο 

Υποέργο (νέο): «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΡΣΗΣ  

KΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡ - ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2017» έναντι του συνολικού ποσού των 24.304,00 ευρώ (µε 

Φ.Π.Α.) όπως περιγράφεται παρακάτω:  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ –(ΠΡΟ ΦΠΑ)  20.000,00€ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΤΠΩΣΗ 2%                                                          -400,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ  (ΠΡΟ ΦΠΑ)                  19.600,00€ 

Φ.Π.Α. 24%                                                                                         4.704,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                            24.304,00€  

και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόµενα: 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Στην αξία της σύµβασης περιλαµβάνεται και η αναλογούσα δαπάνη υπέρ Φ.Π.Α. 24%. 

2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την Υπηρεσία. 

3. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις. 

4. Για την πληρωµή του ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην 

Υπηρεσία. 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Από σήµερα 02/08/2017 αρχίζει η προθεσµία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική 

προθεσµία). 

Η συνολική προθεσµία ορίζεται σε ∆ώδεκα  (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
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Σελίδα 3  

 

Η υπόψη σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους. 

 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

            Ο Περιφερειάρχης Κρήτης                                          Ο  Ανάδοχος  

 

 

 

           ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη  
∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ρ. 

 

Ρανουτσάκη Ελένη. 
Πολιτικός  Μηχανικός µε Α΄ β. 
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