

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(Άρθρο 100, Ν.3852/2010)**

**ΜΕΤΑΞΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
&
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**

**Για την υλοποίηση του προγράμματος
«200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 1821
(1821-2021)»
Μέρος 1^ο**

**Τρίπολη Αύγουστος 2020
Προγραμματική Σύμβαση**

Σήμερα την 25ην ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην Τρίπολη οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι φορείς :

- I.** Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131 με ΑΦΜ: **998037420** Δ.Ο.Υ Τρίπολης και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα εφεξής «ως κύριος του έργου»
- II.** Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ με ΑΦΜ: **998489669** που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Δήμου Τρίπολης και η οποία **εκπροσωπείται** νόμιμα από τον κ. Σωτήριο Μουρίκη εφεξής «ως φορέας υλοποίησης»

Έχοντες υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την αριθ. Πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων
5. Τα αναφερόμενα στην Πράξη 173/2015 της Υπηρεσίας του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ανάθεσης ως «οιονεί αυτεπιστασίας»
6. Τα αναφερόμενα στην Πράξη 10/2017 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Νομό Αρκαδίας
7. Τα αναφερόμενα στην 148/2018 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
8. Το υπ' αριθμ. εγγραφής 010160140 Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2008 της Πελοπόννησος ΑΕ.
9. Την αριθμ. **53/2020 ΑΔΑ ΩΨ297Λ1-Υ00** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
10. Την αριθμ.**77/2020 ΑΔΑ 9Ω6Σ7Λ1-Ψ5Ξ** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη έργου στο πρόγραμμα ΚΑΠ 20% με τίτλο «Οργάνωση εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας» και προϋπολογισμό 700.000€.
11. Την από **10/7/2020** θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
12. Την υπ' αριθμ. **242/13-7-2020 (ΑΔΑ: 63ΝΖ7Λ1-2ΗΑ)** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της παρούσας Σύμβασης, καθώς και περί χορήγησης εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της παρούσας η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. **117440/2020 ΑΔΑ 6ΩΦΦΟΡ1Φ-Θ8Ε** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
13. Την υπ' αριθμ. **02170720/17-7-2020** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ως φορέα υλοποίησης της παρούσης σύμβασης περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της παρούσας Σύμβασης,

καθώς και περί χορήγησης εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, για την υπογραφή της παρούσας

14. Την αριθμ. **170303/42114** ΑΔΑ **67Θ27Λ1-ΒΔ1** ΑΔΑΜ **20REQ007068804** απόφαση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την ανάληψη δαπάνης ποσού **615.000,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΕΦ: **01.071. ΚΑΕ** 9779.0003 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΠΕ Αρκαδίας
15. Την αριθμ. **46/2020** πράξη της Υπηρεσίας του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αρκαδίας σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της Προγραμματικής Σύμβασης.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1° - Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει τα κατωτέρω άρθρα:

- Άρθρο 1°** Περιεχόμενο
- Άρθρο 2°** Προοίμιο
- Άρθρο 3°** Σκοπός
- Άρθρο 4°** Φυσικό Αντικείμενο
- Άρθρο 5°** Οικονομικό Αντικείμενο
- Άρθρο 6°** Διάρκεια - Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης.
- Άρθρο 7°** Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων φορέων
- Άρθρο 8°** Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
- Άρθρο 9°** Τελικές Διατάξεις –Επίλυση Διαφορών
- Άρθρο 10°** Παραρτήματα Ι,ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 2° - Προοίμιο

Η Ελληνική Επανάσταση, ως απαρχή της εθνικής παλιγγενεσίας αποτέλεσε το φυτίλι εκείνο που πυροδότησε την αρχή του τέλους της Ευρώπης της Παλινόρθωσης όπως εκείνη διαμορφώθηκε από το Συνέδριο της Βιέννης μέσω της Ιεράς Συμμαχίας. Το ειδικό βάρος της ως ιστορικού συμβάντος εντοπίζεται στον σημειολογικό της χαρακτήρα και εν πολλοίς στο γεγονός πως αποτέλεσε το εφαλτήριο για εθνικά κινήματα τα οποία κλυδώνισαν συθέμελα την Ευρώπη καθ' όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα. Στην διατήρηση της σπίθας του αγώνα και στην τελική ευόδωση του ύπατου στόχου της, της εθνικής ανεξαρτησίας, η Πελοπόννησος, ο περήφανος Μοριάς διαδραμάτισε αν μη τι άλλο κομβικό ρόλο ου μόνον ως πυρήνας του Αγώνα, αλλά και ως μετέπειτα στυλοβάτης του ελληνικού κράτους όπως αυτό προέκυψε το 1830. Η έναρξη της Επανάστασης, οι σημαντικότερες μάχες, οι εθνικοί ήρωες με προεξάρχοντα τον άοκνο εργάτη της Παλιγγενεσίας, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τα πρώτα κάστρα που έπεσαν, η αδούλωτη Μάνη, οι Εθνοσυνελεύσεις, η πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, όλα γεννήθηκαν διαδραματίστηκαν και αναπήδησαν από τα σπλάχνα του Μοριά.

Στις απαιτήσεις και στην ιστορική σημαντικότητα της επετείου αυτής η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να ανταποκριθεί επάξια όπως άλλωστε επιβάλλει ο ιστορικός της ρόλος και να προχωρήσει στην διοργάνωση εκδηλώσεων εμβληματικού χαρακτήρα, υψηλής αισθητικής και συμβολισμού βάζοντας το λιθαράκι της στην διαμόρφωση ενός νέου εθνικού αφηγήματος. Στην ανάγκη κυοφορίας μιας νέας Μεγάλης Ιδέας, ενός κεντρικού εθνικού προτάγματος στο οποίο βασισμένη η χώρα θα κληθεί να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές προκλήσεις και απαιτήσεις, η Πελοπόννησος, ως μήτρα του έθνους οφείλει να συμβάλλει τα μέγιστα.

Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου οφείλουν να είναι πολυποίκιλες, να έχουν διάρκεια και βασισμένες στην αντικειμενική χρήση των ιστορικών πηγών και της τέχνης να ενισχύουν τον εθνικό χαρακτήρα της επετείου της Επανάστασης αφήνοντας παρακαταθήκη για το μέλλον.

Με αυτή προοπτική η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προτίθεται να υλοποιήσει ένα ευρείας φάσματος πρόγραμμα δράσεων που θα περιλαμβάνει συνέδρια, εκθέσεις, εκδόσεις αρχειακών τεκμηρίων, εκδηλώσεις, διαλέξεις, καλλιτεχνικά δρώμενα και άλλα εγχειρήματα, συμβάλλοντας στη διάχυση της ιστορικής γνώσης στο κοινό, ιδίως στη νέα γενιά, της Περιφέρειας, όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού έχοντας στόχο στην ενίσχυση της γνώσης, του διαλόγου, της συνεργασίας – αλληλοϋποστήριξης και ενότητας.

Η Πελοπόννησος ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - στην καταστατική της πράξη περιλαμβάνει ως σκοπό και στόχο την επιστημονική και τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της

Δια της παρούσας αναπτύσσονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Πελοπόννησος ΑΕ η οποία έγκειται στη συνδρομή με εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα για τις απαιτήσεις υλοποίησης του Α' μέρους του προγράμματος δράσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης του 1821 (1821-2021).

ΑΡΘΡΟ 3^ο - Σκοπός

Οι συμβαλλόμενοι φορείς της παρούσας σύμβασης, αποφάσισαν να συμπράξουν, με σκοπό την ορθή, εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 (1821-2021) Μέρος 1^ο»

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Φυσικό Αντικείμενο

Φυσικό αντικείμενο της παρούσας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση δράσεων του 1^{ου} μέρους του Προγράμματος για τον Εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Οι δράσεις ομαδοποιούνται σε οκτώ (8) υποέργα ως ακολούθως:

Υποέργο 1	Έναρξη Εορτασμού «200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Υποέργο 2	Παραγωγή επετειακού λογότυπου
Υποέργο 3	Συνέδρια , Ημερίδες, Διαλέξεις , Εκθέσεις
Υποέργο 4	Εκδόσεις
Υποέργο 5	Πολιτιστική Κληρονομιά
Υποέργο 6	Οδοιπορικό στην Επανάσταση του 1821
Υποέργο 7	Διαδραστικές εκδηλώσεις.
Υποέργο 8	Δημοσιότητα

Περιγραφή των Υποέργων:**Υποέργο 1 Έναρξη Εορτασμού 200 χρόνων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης**

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ) που διεξάγεται το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε ως αφετηρία του εορτασμού των 200 χρόνων. Με έμβλημα «Η Πελοπόννησος καρδιά της Επανάστασης» θα εκτεθούν :

- φωτογραφικό υλικό από ιστορικούς και μαρτυρικούς τόπους της Πελοποννήσου,
- οι πελοποννήσιοι ηγέτες του αγώνα (αρχείο φωτογραφιών)
- όπλα και καθημερινά σκεύη των αρχών του 19^{ου} αιώνα,
- στολές του '21
- μουσική του '21
- άλλες δράσεις

Υποέργο 2 Παραγωγή επετειακού λογότυπου

Για τις ανάγκες του εορτασμού των 200 χρόνων θα χρησιμοποιηθεί επετειακό λογότυπο το οποίο ο φορέας υλοποίησης θα το αναπαράγει σε μορφές που θα του ζητείται από τον κύριο του προγράμματος (σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, αναμνηστικές πλακέτες, κλπ)

Υποέργο 3 Συνέδρια , Ημερίδες, Διαλέξεις , Εκθέσεις

Η διάσταση και οπτική της Περιφέρειας για τον εορτασμό της έναρξης της επανάστασης του 1821 απαιτούν συστηματική και σε βάθος γνώση της επανάστασης του 1821 και των γεγονότων που διαδραματίστηκαν. Θεματικά συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις εικαστικού χαρακτήρα θα διεξάγονται σε τακτική βάση, σε χώρους και περιοχές που ιστορικά έχουν καταγραφεί γεγονότα καίριας σημασίας για την Επανάσταση αναδεικνύοντας μνημεία (πχ κάστρα, ανάδειξη αρχιτεκτονικής χώρων και ιδιαίτερης λειτουργίας τους, ιερές μονές, βιβλιοθήκες κλπ). Διακεκριμένοι άνθρωποι του πολιτικού βίου, των γραμμάτων και των τεχνών, από Ελλάδα και Εξωτερικό, θα αναδείξουν τη σημασία των ιστορικών γεγονότων που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην Επανάσταση του 1821, για τον κοινοβουλευτισμό, τη διπλωματία, την αυτοδιοίκηση, την οικονομία, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να μαθαίνει για τις πτυχές και τις εκφάνσεις της επανάστασης και να ενθαρρύνει με την ενεργό συμμετοχή και το διάλογο

Για την απομακρυσμένη συμμετοχή και παρακολούθηση των παρεμβάσεων που εντάσσονται στο παρόν υποέργο θα είναι δυνατή η live streaming μετάδοση και παρουσίαση τους. Επίσης τα πρακτικά των παρεμβάσεων δύναται να αποτελέσουν περιεχόμενο εντύπων και εγχειριδίων για τους σκοπούς του προγράμματος.

Υποέργο 4 Εκδόσεις

Η Περιφέρεια θα υποστηρίξει μια σειρά από εκδόσεις αρχειακών τεκμηρίων με περιεχόμενο τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Πελοποννήσου κατά την προεπαναστατική περίοδο μέχρι και την έναρξη της επανάστασης του 1821. Θα αναζητηθούν συνεργασίες με Εφορείες, Αρχεία και Πανεπιστήμια. Οι εκδόσεις θα αξιοποιηθούν εκθεσιακά, εκπαιδευτικά μέσω δράσεων στο μαθητικό πληθυσμό σχολείων του εσωτερικού και των σχολείων ελληνικών κοινοτήτων της ομογένειας ανά την υφήλιο και θα προσφέρονται ως αναμνηστικά στις δημόσιες σχέσεις της Περιφέρειας όλο το διάστημα της επετειακής περιόδου.

Υποέργο 5	Πολιτιστική Κληρονομιά
------------------	-------------------------------

Η Περιφέρεια θα αναδείξει το πολιτιστικό απόθεμα της Επανάστασης σε συνεργασία με Δήμους και φορείς πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στη Πελοπόννησο και με φορείς που διοργανώνουν παρόμοιες δράσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από πάσης φύσεως εκδηλώσεις, εικαστικές δημιουργίες, βιωματικά εργαστήρια κλπ. Οι δράσεις αφορούν στον τρόπο ζωής των απλών ανθρώπων της εποχής, την καθημερινότητα τους, τη διατροφή, τα ενδύματα, τα επαγγέλματα, την τέχνη, τον τρόπο ψυχαγωγίας, τις κοινωνικές σχέσεις, τις σχέσεις των δύο φύλων κατά τα χρόνια που προηγήθηκαν έως και την έναρξη της Επανάστασης του 1821.

Υποέργο 6	Οδοιπορικό προς την Επανάσταση του 1821
------------------	--

Στην Πελοπόννησο κάθε τόπος και μια ιστορία της Επανάστασης με μνημεία και παραδόσεις. Το Οδοιπορικό προς την Επανάσταση περιλαμβάνει επισκέψεις στις περιοχές ιστορικού- καίριου ενδιαφέροντος στην έναρξη της επανάστασης με ταυτόχρονη γνωριμία με τις παραδόσεις που έρχονται από την εποχή του 1821 και διατηρούνται ακόμη και σήμερα. Ομάδα στόχου είναι οι μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που θα προταθούν από την Περιφερειακή Δ/ση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Υποέργο 7	Διάδραση και αλληλεπίδραση δράσεων.
------------------	--

Η Πελοπόννησος ως τόπος που αδιαμφισβήτητα σηματοδότησε την έναρξη της επανάστασης του 1821 θα φιλοξενήσει ποικίλου περιεχομένου δράσεις από φορείς που πραγματοποιούν για τον εορτασμό των 200 χρόνων. Επίσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης από την δυναμική του έργου και τη διαδραστική συμμετοχή φορέων και πολιτών στις αναφερόμενες στα προηγούμενα Υποέργα δράσεις θα προέλθουν και άλλες δράσεις.

Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης προκύψει ανάγκη οργάνωσης εκτάκτων δράσεων με αντίστοιχο με τη σύμβαση σκοπό, προβλέπεται η υποστήριξη των δράσεων αυτών, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός από την υλοποίηση των λοιπών υποέργων που υποστηρίζονται με τη σύμβαση αυτή και πρωτίστως με την έγκρισή τους από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας λαμβάνοντας υπόψη την συνάφεια των προτεινόμενων δράσεων με τους σκοπούς της.

Υποέργο 8	Δημοσιότητα
------------------	--------------------

Για την άρτια υλοποίηση του προγράμματος δράσεων καίριο ρόλο αποτελεί η δημοσιότητα αυτού και η επικοινωνία των δράσεων και της φιλοσοφίας της Περιφέρειας για τον εορτασμό των 200 χρόνων. Η δημοσιότητα των δράσεων που θα αναπτυχθούν στα προαναφερόμενα υποέργα αλλά και κάθε άλλης σχετικής δράσης θα πραγματοποιηθεί μέσω:

- δημιουργίας ιστοσελίδας
- επιμέλειας και παραγωγής έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού
- προβολής στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
- άλλων μέσων και τρόπων που θα προκύψουν ή θα προταθούν και μπορούν να συμβάλουν στη δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 5° - Οικονομικό αντικείμενο

Α. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 619.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Το κόστος διαμορφώνεται από παράγοντες που αφορούν:

- Τις απαιτήσεις των υποέργων για την άρτια υλοποίηση τους (χώρος, υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό και οπτικοακουστικά μέσα, μεταφορές προσώπων κλπ).
- Τις σύνθετες και μεταβαλλόμενες από τον COVID19 υγειονομικές οδηγίες στις οποίες καλείται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και οι οποίες μπορεί να απαιτήσουν εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης από αυτούς που συνηθίζονται.

Β. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται:

- από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία θα διαθέσει συνολικά το ποσό των 615.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% από πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ 20% οι οποίες έχουν εγγραφεί στον ΕΦ 01.071 ΚΑΕ [9779.0003](#) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
- από την Πελοπόννησος Α.Ε., η οποίος θα διαθέσει το ποσό των 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Γ. Το ποσό της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το φορέα υλοποίησης θα εκταμιεύεται μετά από σχετική απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ως εξής:

- Το 40% έως ένα μήνα από την υπογραφή της παρούσας
- Το 30% έως τρεις μήνες από την υπογραφή της παρούσας
- Το 20% έως πέντε μήνες από την υπογραφή της παρούσας
- Το 10% με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης
- Εξαίρεση αποτελούν έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν οι οποίες θα αιτιολογούνται επαρκώς από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης για την εκταμίευση ποσών προς το φορέα υλοποίησης σε χρόνο διαφορετικό των ανωτέρω

Ρητά συμφωνείται ότι ποσοστό 5% επί του ποσού που διαθέτει η Περιφέρεια αποτελεί έμμεσες δαπάνες του προγράμματος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του φορέα υλοποίησης (διοικητική, νομική γραμματειακή υποστήριξη προγραμματικής σύμβασης, αναλώσιμα, μετακινήσεις, εξοπλισμός για τις ανάγκες υλοποίησης της προγραμματικής).

Δ. Για κάθε υποέργο ενδεικτικά περιλαμβάνεται προϋπολογισμός στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΡΘΡΟ 6° - Διάρκεια , Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι έξι (6) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και καταχώρησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου, τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν και τις εκθέσεις του φορέα υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων-**Α. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει να:**

- να παρέχει δια της γνωμοδοτικής επιτροπής που συγκροτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον εορτασμό των 200 χρόνων, απευθείας γνωμοδοτήσεις, στο φορέα υλοποίησης για την πραγματοποίηση των δράσεων, για την συνεργασία με φορείς κ.λπ και θα παρέχει γνώμη – απόψεις σε όλες τις δράσεις κάθε υποέργου.
- δια του Περιφερειακού Συμβουλίου να ορίσει τους εκπρόσωπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
- δια της Δ/σης Οικονομικού έδρας να γίνουν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υπογραφή της προγραμματικής και κάθε άλλη διαδικασία που απαιτείται κατά την υλοποίηση της καθώς και η καταβολή του ποσού συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

Β. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει να:

- να υλοποιήσει και να διαχειρισθεί από κοινού με την Γνωμοδοτική Επιτροπή το αντικείμενο της σύμβασης ανά υποέργο
- διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης των υποέργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις υποδείξεις της Περιφέρειας.
- παρέχει, οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία προωθείται από την Περιφέρεια ή ζητείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, προφορικά ή γραπτά, για την πορεία υλοποίησης του έργου.
- διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π) η σύνθεση – λειτουργία και αρμοδιότητες της οποίας έχουν ως εξής:

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών και ειδικότερα:

1. Την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μαργαρίτα Σπυριδάκου εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Πρόεδρο αναπληρούμενη από την Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθηνά Κόρκα-Κώνστα του ίδιου φορέα
2. Τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστο Λαμπρόπουλο εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως μέλος αναπληρούμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Μαλτέζο του ίδιου φορέα
3. Την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως μέλος αναπληρούμενη από την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αντωνία Μπούζα- Κωνσταντέλου του ίδιου φορέα
4. Την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ευγενία Δημητρακοπούλου εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως μέλος αναπληρούμενη από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Πετράκο του ίδιου φορέα
5. Τον κ. Σωτήριο Μουρίκη εκπρόσωπο της Πελοπόννησος Α.Ε. ως μέλος αναπληρούμενο από τον κ. Τσέτσικο Σπυρίδωνα της Πελοπόννησος Α.Ε.

Ως Πρόεδρος ορίζεται εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων αυτής. Ο φορέας υλοποίησης διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την διοικητική, νομική, και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής

Έργο της Κ.Ε.Π είναι :

- η παρακολούθηση και η ορθή τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης
- η παρακολούθηση και εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ανά υποέργο και στο σύνολο τους
- η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή
- η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.
- η λήψη απόφασης για την πορεία των εκταμιεύσεων προς το φορέα υλοποίησης
- η λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού των υποέργων σύμφωνα με τα αιτήματα που προωθούνται από την Περιφέρεια, την πορεία υλοποίησης δράσεων και τις ανάγκες κάθε υποέργου
- η λήψη απόφασης για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.
- η έγκριση της παράτασης, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
- ο απολογισμός του προγράμματος η εξαγωγή συμπερασμάτων και η κατάρτιση προτάσεων επί του προγράμματος τα οποία με φροντίδα του φορέα υλοποίησης υποβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη

Η Κ.Ε.Π στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης συνεδριάζει στα γραφεία του φορέα υλοποίησης, υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της παρούσας.

Ο φορέας υλοποίησης, υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα αναγκαία στοιχεία (αντίγραφα παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών) υλοποίησης του έργου, τα οποία οφείλει να επιδεικνύει όποτε ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης ή τα συμβαλλόμενα μέρη

Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή μετά από απόφαση των συλλογικών τους οργάνων. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

Για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής και που δεν προσδιορίζονται με την παρούσα ή με αποφάσεις της, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2690/1999 περί συλλογικών οργάνων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο – Τελικές Διατάξεις , Επίλυση Διαφορών

Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο

που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά.

Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο φορέας υλοποίησης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Τρίπολης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται και σφραγίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε δύο αντίτυπα, κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα αντίτυπο της παρούσας.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ

Άρθρο 10^ο – Παραρτήματα**Α. Παράρτημα Ι – Οικονομικό αντικείμενο**

Α.1: Προϋπολογισμός Σύμβασης – Συμμετοχή ανά συμβαλλόμενο φορέα			
Συμβαλλόμενοι	Ποσό συμμετοχής χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	Συνολικό ποσό συμμετοχής με ΦΠΑ
Περιφέρεια Πελοποννήσου	495.967,75	119.032,25	615.000,00 ¹
Πελοπόννησος ΑΕ	3.225,81	774,19	4.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ	499.193,56	119.806,44	619.000,00 €

Α.2: Χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης ποσών από την Περιφέρεια προς το φορέα υλοποίησης ανά μήνα					
1 ^{ος} Μήνας	2 ^{ος}	3 ^{ος} Μήνας	4 ^{ος}	5 ^{ος} Μήνας	6 ^{ος} Μήνας
Εκταμίευση 1 ^η 40%		Εκταμίευση 2 ^η 30%		Εκταμίευση 3 ^η 20%	Εκταμίευση 4 ^η 10%
246.000,00		184.500,00		123.000,00	61.500,00

Α.3 Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά υποέργο		
Υποέργα	Τίτλος	Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά υποέργο
Υποέργο 1	Έναρξη Εορτασμού 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης	50.000,00
Υποέργο 2	Παραγωγή επετειακού λογότυπου	9.000,00
Υποέργο 3	Συνέδρια , Ημερίδες, Διαλέξεις , Εκθέσεις	100.000,00
Υποέργο 4	Εκδόσεις	100.000,00
Υποέργο 5	Πολιτιστική Κληρονομιά	100.000,00
Υποέργο 6	Οδοιπορικό στην Επανάσταση του 1821	100.000,00
Υποέργο 7	Διάδραση και αλληλεπίδραση δράσεων	100.000,00
Υποέργο 8	Δημοσιότητα	60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		619.000

Β. Παράρτημα ΙΙ – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υποέργων

Β.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υποέργων							
Υποέργα	Τίτλος	Μήνες ²					
		1 ^{ος}	2 ^{ος}	3 ^{ος}	4 ^{ος}	5 ^{ος}	6 ^{ος}
Υποέργο 1	Έναρξη Εορτασμού 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης						
Υποέργο 2	Παραγωγή επετειακού λογότυπου						
Υποέργο 3	Συνέδρια , Ημερίδες, Διαλέξεις , Εκθέσεις						
Υποέργο 4	Εκδόσεις						
Υποέργο 5	Πολιτιστική Κληρονομιά						
Υποέργο 6	Οδοιπορικό στην Επανάσταση του 1821						
Υποέργο 7	Διάδραση και αλληλεπίδραση δράσεων						
Υποέργο 8	Δημοσιότητα						

¹ Ποσοστό 5% αποτελεί έμμεσες δαπάνες για λειτουργικές ανάγκες του φορέα υλοποίησης² Ενδεικτικά υπολογίζεται ως πρώτος μήνας ο Αύγουστος 2020