

ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΝ)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. 210-6593846
Φ.ΤΡ-45Ε/7996
Σ.3572

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/16 και Κατακύρωση του Έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση – Χωροταξική Αναδιάταξη – Άρση Επικινδυνότητας - Αποκατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Δραστηριοτήτων Λέσχης Νεοσυλλέκτων Σμηνιτών 124ΠΒΕ» (ΤΡ-45Ε)

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ.721/70 (ΦΕΚ 251Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μείμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

β. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

γ. Τις διατάξεις του π.δ.378/87 (ΦΕΚ 169Α'/17-09-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ.298/90 (ΦΕΚ 121Α'/12-09-1990). Επίσης το π.δ.70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α'121/2023).

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β'/03-12-2007) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

ε. Το υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-05-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016».

στ. Το υπ' αριθμ. Φ.917/11038/Σ.2668/22 Οκτ 24/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, με το οποίο δόθηκε εντολή, για προώθηση ΦΕΕ στην Ηγεσία, με σκοπό την έκδοση Απόφασης ανάθεσης του έργου, με εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4412/2016, "Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση", ως ειδική περίπτωση της παραγρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο υπόψη έγγραφο.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.Δ-993Ε/6889/Σ.3043/5 Νοε 24/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ Απόφαση, έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας διακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων, τετρακοσίων ευρώ (271.400,00€), (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, κονδύλι απροβλέπτων 15%, χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) ή τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (336.536,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

η. Την υπ' αριθμ. Φ.800/11596/Σ.2788/6 Νοε 24/ΓΕΑ/Γ2/1 Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με ποσό τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (336.536,00€) επί Ειδικός Φορέας 10112040000000, Α.Λ.Ε. 3110403001 «Έξοδα Αεροπορικών Εγκαταστάσεων» για το έτος 2024, προκειμένου εκδοθεί η απαραίτητη Α.Α.Υ και δόθηκε εντολή για την έγκαιρη εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου υλοποιηθεί απρόσκοπτα και εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, η ανάλωση και οικονομική τακτοποίηση της πίστωσης του έργου θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 14799/Σ.14592/13 Νοε 24/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που αναρτήθηκε, αφενός, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 60ΣΔ6-7Ο5 και αφετέρου, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του ν.4412/16 λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24REQ015869115 2024-11-28, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, η διάθεση του ποσού των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων, πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (336.536,00€), για το οικονομικό έτος 2024, για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ, Ειδικός Φορέας 10112040000000, Α.Λ.Ε. 3110403001 «Έξοδα Αεροπορικών Εγκαταστάσεων», για την υλοποίηση του έργου του θέματος.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΡ-45Ε/12346/Σ.2979/25 Νοε 24/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας – σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του ν.4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24REQ015869071 2024-11-28.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΡ-45Ε/7549/Σ.3352/25 Νοε 24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, με εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4412/2016, "Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση", ως ειδική περίπτωση της παραγρ. 2.γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής του, τον καθορισμό του

συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς καθώς και την εξουσιοδότηση του Δντή Γ Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (ε) του παρόντος.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΤΡ-45Ε/7550/Σ.3353/25 Νοε 24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφαση έγκρισης του τεύχους πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ του ν. 4412/16 και του εντύπου οικονομικής προσφοράς, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.

ιγ. Το υπ' αριθμ. 2259/25-11-2024 τεύχος πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/16, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24PROC015869226 2024-11-28.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΤΡ-45Ε/7551/Σ.3354/26 Νοε 24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΝΗ06-ΝΙΞ.

ιε. Το υπ' αριθμ. Φ. ΤΡ-45Ε/7552/Σ.3355/26 Νοε 24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ έγγραφο πρόσκλησης των οικονομικών φορέων για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

ιστ. Το από 4-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης του έργου με συνολικό ποσό διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ **(249.688,00€)** (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, κονδύλι απροβλέπτων 15%, χωρίς το Φ.Π.Α. 24%), όπως αυτό προέκυψε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαπραγμάτευσης με τον οικονομικό φορέα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε από 4-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση – Χωροταξική Αναδιάταξη – Άρση Επικινδυνότητας - Αποκατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Δραστηριοτήτων Λέσχης Νεοσυλλέκτων Σμηνιτών 124ΠΒΕ» (ΤΡ-45Ε).

2. Κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ», ο οποίος υπέβαλε, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία διαπραγμάτευσης και αναθέτουμε σε αυτόν την εκτέλεσή

του έργου: «Λειτουργική Αναβάθμιση – Χωροταξική Αναδιάταξη – Άρση Επικινδυνότητας - Αποκατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Δραστηριοτήτων Λέσχης Νεοσυλλέκτων Σμηνιτών 124ΠΒΕ» (ΤΡ-45Ε), σύμφωνα με την από 4-12-2024 προσφορά του, που κατατέθηκε στην Επιτροπή διαπραγμάτευσης την 4-12-2024, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ **(249.688,00€)** (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, κονδύλι απροβλέπτων 15%, χωρίς το Φ.Π.Α. 24%), με ποσοστό μέσης έκπτωσης **8,00%** και πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% που αντιστοιχεί στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων, εννιάκοσίων είκοσι πέντε και δώδεκα λεπτών ευρώ **(59.925,12€)**, δηλαδή συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 24% τριακοσίων εννέα χιλιάδων, εξακοσίων δέκα τριών και δώδεκα λεπτών ευρώ **(309.613,12€)**, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στο υπ' αριθμ. 2259/25-11-2024 Τεύχος πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ΑΔΑΜ: 24PROC015869226 2024-11-28).

β. Στο από 25-11-2024 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 4-12-2024 προσφορά του προσωρινού ανάδοχου, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή διαπραγμάτευσης.

δ. Στο από 5-11-2024 Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 5-11-2024 Προϋπολογισμό Μελέτης.

στ. Στην από 5-11-2024 Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 5-11-2024 Τεχνική Περιγραφή και τα επτά (7) σχέδια.

η. Στο από 5-11-2024 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

θ. Στο από 5-11-2024 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

3. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που αντιστοιχεί στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ **(13.570,00€)**, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 17.1 του υπ' αριθμ. 2259/25-11-2024 Τεύχους πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

4. Δεν απαιτείται η παρέλευση χρονικής προθεσμίας για υποβολή προδικαστικής προσφυγής, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, καθόσον κατά την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτήθηκε προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ' άρθρο 364 παρ. 2 του ν.4412/2016.

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Διευθυντή Γ' Κλάδου του ΓΕΑ και του Αναδόχου

6. Για την παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 10 Δεκ 24

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης
Υπαρχηγός ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Τερζής
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ