

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΧΡΗΣΗ: 2015

Αριθμ. πρωτ.: 1954 /15-06-2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : 20.100,00 (16.341,45 € εργασίες + 3.758,55€ ΦΠΑ 23%)

Στο Μεγανήσι σήμερα την **15-06-2015**, ημέρα **Δευτέρα** οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- 1) Ο Δήμος Μεγανησίου νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Παύλο Δάγλα**
- 2) Ο Ασπρογέρακας Νίκος Ε.Δ.Ε. καλούμενος εφεξής ‘ανάδοχος’**

Έχοντας υπ’ όψη:

- 1) Το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 5 του Ν.1418/84, το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 171/87 που διέπουν τις συμβάσεις κατασκευής έργων.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 3 του Ν.3021/19-06-02
- 3) Το Ν.3263/28-09-04 (ΦΕΚ 179 Α΄)
- 4) Το Ν.3669/2008
- 5) Την αριθμ. **18/2015 μελέτη** του έργου που συντάχθηκε από την Τ.Υ. Δήμου Μεγανησίου και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή ΤΥΔΛ στις **09/03/2015**.
- 6) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης στον οποίον αναγράφεται η ειδική για το έργο της επικεφαλίδας απαιτούμενη δαπάνη για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου.
- 7) Την υπ’ αριθμόν **42/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου
- 8) Την υπ’ αριθμ. **65/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την **23/04/2015** για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και στην οποία ο τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερο των συμβαλλομένων που προσέφερε έκπτωση **33%**
- 9) Τους όρους διακήρυξης του έργου.

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ**»
- 2) Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, το Ν. 3669/08 και τα εκτελεστικά Π.Δ. 609/85 ,Ν. 3263/04 και 171/87, τα τεύχη της μελέτης του έργου που συντάχθηκε από την Τ.Υ. Δήμου Μεγανησίου, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες επίβλεψης και με τις τιμές τις προσφοράς του αναδόχου.
- 3) Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις **Σ.Α.Τ.Α.** Πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου ποσοστό **18%**. Η ανάλυση του ποσού της σύμβασης είναι ως ακολούθως:

Εργασία	12.040,70€
<u>ΓΕ & ΕΟ</u>	<u>2.167,33€</u>
ΣΥΝΟΛΟ	14.208,03€
<i>Απρόβλεπτα</i>	<i>2.131,20€</i>
ΣΥΝΟΛΟ	16.339,23€
<u>Αναθεωρήσεις</u>	<u>2,22€</u>
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>16.341,45€</u>
<u>ΦΠΑ 23%</u>	<u>3.758,55 €</u>
<u>ΣΥΝΟΛΟ :</u>	<u>20.100,00€</u>

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

- 4) Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85.
- 5) Υποχρεούται ο ανάδοχος στην καταβολή κρατήσεων του Ν. 2188/93 – άρθρο 27 (ΦΕΚ 1374/24-8-93)
- 6) Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **εξήντα (60) ημερών**, αρχής της προθεσμίας γενομένης από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 171/87.
- 7) Για κάθε ημέρα υπέρβασης, της συνολικής προθεσμίας, από τον ανάδοχο επιβάλλεται ποινική ρήτρα **40,85** Ευρώ και για **(12) ημέρες**. Για τις επόμενες **(9) ημέρες** η ποινική ρήτρα είναι **54,47** ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3263/04 και πέραν αυτού του χρόνου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 3263/04.
- 8) Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στη συμβατική προθεσμία που αναφέρεται παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί με ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το έργο.
- 9) *Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, της παρ. 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 & 3 του άρθρου 10 του Ν.1418/84.*
- 10) Εντός **15** ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό την μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της

συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν απ την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

- 11) Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζομένους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επί πλέον αποζημιώσεως.
- 12) Μετά την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 54 του Π.Δ. 609/85.
- 13) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους της σύμβασης και καταθέτει την υπ' αριθμόν 12228/15-06-2015 του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, ποσού **817,07 ευρώ** εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό **1954/15-06-2015** και ο ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα, έχοντας αναλάβει την υποχρέωση το ένα εξ αυτών να το παραδώσει αυθημερόν στην επιβλέπουσα υπηρεσία.

Οι Συμβαλλόμενοι

1. Παύλος Δάγλας
Δήμαρχος

2. Ασπρογέρακας Νίκος Ε.Δ.Ε.