

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ****ΠΡΟΣ:** Πίνακας Αποδεκτών

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 Τηλ. 210-4581321
 Φ. 604.4/251/2997
 Σ. 1632

ΚΟΙΝ:**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**«Κατακύρωσης Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Επισκευών
 Κτιριακών Εγκαταστάσεων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων».**

Έχοντας υπόψη:

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251Α'/70). (Άρθρα 1-3 ΦΕΚ Α' 114/73)
- β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών»
- γ. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις» (Άρθρα 1-3)
- δ. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
- ε. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. Α' 194//22-11-10).
- στ. Το Στρατιωτικό Δελτίο Ν-Α ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.1 (Φ800/38/127535/Σ.534//28 Φεβ 08/ΓΔΟΣΥ περί Μεταβίβασης Οικονομικής εξουσίας)
- ζ. Το σήμα ΝΑΑ 030511Ζ ΑΥΓ 17/ΓΕΝ
 (Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών)
- η. Το σήμα ΝΑΑ 131105Ζ ΙΟΥΝ 17/ΣΝΔ (Αίτημα Δέσμευσης)
- θ. Το σήμα ΝΑΑ 041051Ζ ΟΚΤ17/ΓΕΝ (Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης)
- ι. Το Φ.604.4/220/2752/Σ.1495//6-10-2017/ΣΝΔ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/17)
- ια. Το ΑΔ Φ. 070/497/2417/Σ.1285/1 ΣΕΠ 2017/ΣΝΔ (Διαταγή Διοικητού περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών)
- ιβ. Το ΑΔ Φ. 070/621/2095/Σ.377/18 ΟΚΤ 2017/ΣΝΔ (Διαταγή Διοικητού περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών)
- ιγ. Αριθμός ΚΗΜΔΗΣ Εγκεκριμένου Αιτήματος 17REQ002038831
- ιδ. Το Πρακτικό αξιολόγησης Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 20-10-17
- ιε. Το Πρακτικό αξιολόγησης Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 24-10-17
- ιστ. Το Πρακτικό αποσφράγισης Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 25-10-17
- ιζ. Την Οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ» από 25-10-2017
- ιη. Το σήμα ΝΑΑ 260955Ζ ΟΚΤ 17/ΣΝΔ (Προέγκριση Πίστωσης)
- ιθ. Το σήμα ΤΑΣ 300847Ζ ΟΚΤ 17/ΓΕΝ (Έγκριση Πίστωσης)

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

1. Την ανάθεση στην εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ»: Αγ. Γερασίμου 16, Ζωγράφου, ΑΦΜ: 133344928, ΔΟΥ: Β' Αθηνών, των Επισκευών Κτιριακών Εγκαταστάσεων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων μέσω σύναψης Σύμβασης έναντι συνολικής αξίας 21.870,00€.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών/αναδόχου εκτέλεσης επισκευών κτιριακών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο σύναψης Σύμβασης με προδιαγραφές ως αναλυτικά εμφανίζονται στο παράρτημα «Γ» του σχετικού (Ι) (Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 05/2017 ΣΝΔ) και στον συνημμένο, στην παρούσα, Πίνακα ως Παράρτημα «Α».

Αξία Σύμβασης - Κρατήσεις – Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος :

3. Ανάλυση του κόστους της υπόψη ανάθεσης όπως στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα «Α»

4. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 8% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας της εργασίας.

Ανάθεση εργασιών / Παρακολούθηση εκτέλεσης της Σύμβασης/ Παραλαβή Εργασιών:

5. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει μετά την υπογραφή της Σύμβασης και κατόπιν εντολής της Αναθέτουσας Αρχής (ΣΝΔ). Για τις εν λόγω εργασίες έχει εγκριθεί πίστωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΝ με σχετικό (ΙΘ) (αριθμός ΑΔΑ:7ΜΝΚ6-6ΩΝ και ΑΔΑΜ:17PROC002054436) .

6. Η ΣΝΔ θα ελέγχει την καλή εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής (Ι) Διακήρυξης, και την εφαρμογή της συναφθείσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια αυτών, με τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης Ελέγχου των εργασιών καθώς και Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών, αποτελούμενες από αρμόδιο προσωπικό και θα προβαίνει στην παρακολούθηση και παραλαβή αντιστοίχως των παροχών υπηρεσιών θέματος. Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλα υπογεγραμμένα από την Επιτροπή και τον Ανάδοχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

7. Τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου και Παραλαβής των εργασιών θα έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο χώρο εργασίας του παρόχου υπηρεσιών προς παρακολούθηση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εφόσον, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών, εγκριθεί η εκτέλεση των εργασιών.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**Παράδοση-Παραλαβή Έργου**

8. Σε περίπτωση που το έργο δεν παραδοθεί εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίζονται από την σχετική Διακήρυξη (ι) και την Σύμβαση που θα υπογραφεί και παρέχονται στον πάροχο υπηρεσιών, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

9. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση του Ε.Ο.Ε. (Διοικητής ΣΝΔ) και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο πάροχο υπηρεσιών υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. Επιπροσθέτως υποχρεούται να αναφέρει, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, άμεσα και εγγράφως τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρω βία ώστε η υπηρεσία να είναι πλήρως ενημερωμένη για την πορεία εξέλιξης των εργασιών.

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών:

11. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν εντός των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 23 της Διακήρυξης και τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες από τους συναφείς νόμους διαδικασίες περί μέτρων ασφαλείας.

Τεχνικές Προδιαγραφές και Έκταση Εργασιών:

12. Ως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα «Γ» της Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Χρόνος Έναρξης Εργασιών :

13. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών, άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.

Πιστώσεις

14. Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 4711, αρμοδιότητας ΓΕΝ για έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος στο όνομα του μειοδότη αναδόχου.

Δικαιολογητικά Δαπάνης

15. Για τη δημοσιολογική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση (έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος/Κύριου Διατάκτη στο όνομα του εργολάβου) τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εξόφληση της παροχής εργασιών :

- α. Αντίγραφο της παρούσης απόφασης ανάθεσης με συνημμένα τα σχετικά (ζ) έως (ιθ) .
- β. Η συναφθείσα Σύμβαση.
- γ. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του εργολάβου στο οποίο θα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο.

- δ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εργασιών.

Πληρωμή

16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έναντι των κάτωθι δικαιολογητικών:

- α. Τιμολόγιο το οποίο θα εκδοθεί **μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των εργασιών και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου**, στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και θα παραδοθεί στο γραφείο Δαπανών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι :

(1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ

(2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

(3) ΑΦΜ: 090153025

(4) ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ

β. Φορολογική Ενημερότητα της αρμόδιας ΔΟΥ

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα

δ. Λοιπά Δικαιολογητικά ανωτέρω παραγράφου (16).

Το ΓΕΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του αναδόχου και την απόδοση τυχόν σχετικών κρατήσεων.

Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του αναδόχου από το ΓΕΝ.

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

17. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (δ) νόμου.

Λοιποί όροι

18. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται όπως προσέλθει στην ΣΝΔ εντός έξι (6) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της “Σύμβασης”

ύψους ίσου με το 5% επί της αξίας της Σύμβασης 1093,50 ευρώ, και ισχύος τουλάχιστον ενός (1) έτους (ή απεριορίστου διάρκειας).

19. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται έγκαιρα να ενημερώνει εγγράφως την ΣΝΔ για οποιοδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της Σύμβασης.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

20. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα «Ζ» Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α' 107/13), καθίσταται υπερέημερος και οφείλει τόκους. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο υπολογισμός των τόκων υπερημερίας θα γίνεται βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς.

21. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Ν. 4412/16.

Πειραιάς, 27/10/2017

Υποναύαρχος Γ. Πελεκανάκης Π.Ν.

Διοικητής ΣΝΔ

Ακριβές Αντίγραφο
Υποπλοίαρχος (Ε). Π. Αντέλης ΠΝ
Αξκος Γεν. Γραμ.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

- Εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ»: Αγ. Γερασίμου 16, Ζωγράφου, ΑΦΜ: 133344928, ΔΟΥ: Β' Αθηνών Τηλέφ.: 210-6546729

Αποδέκτες για Πληροφορία

- ΓΕΝ, ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΣΤΟ Φ.604.4/220/2752/Σ.1495

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Εταιρεία «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Οικονομική Προσφορά «ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ»
1	Ανάδειξη Εργολάβου Επισκευών Κτιριακών Εγκαταστάσεων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων	21.870,00€