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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

Αρ.Πρωτ:  11168/3971 
         

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «Ειδική υδρογεωλογική μελέτη 
υδρομάστευσης συμπληρωματικής ύδρευσης Κοινότητας Καναλίων» 

CPV: 71335000-5 (Τεχνικές Μελέτες) 

 
Στο Δήμο Μακρακώμης σήμερα την 9η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα οι 
υπογράφοντες : 
 

1. Ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Χαντζής, ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης, και 
2. Ο Παναγιώτης Αρβανίτης του Βασίλειου, Γεωλόγος, μελετητής με αριθ. μητρώου ΓΕΜ 

18301, Α' τάξης στην κατηγορία 20 (γεωλογικές μελέτες), με έδρα: Υψηλάντου 55, Λαμία 
Τ.Κ 35131, τηλ: 2231222606 και ΑΦΜ: 101909102, ΔΟΥ: Λαμίας. 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω, στα οποία ο μεν πρώτος των 
συμβαλλομένων αναφέρεται με τη λέξη «Εργοδότης» ο δε δεύτερος με τη λέξη 
«Ανάδοχος». 
 

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: 

• Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα τα άρθρα 
224 "Αναθέτοντες φορείς", 230 "Ύδωρ" και 328 "Απευθείας ανάθεση" του Βιβλίου ΙΙ. 

• Το Ν.4782/2021, «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 126, 128 και 130. 

• Το άρθρο 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α’) "Απλοποίηση 
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον 
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" που αφορά τροποποιήσεις του Ν.4412/2016. 

• Tα άρθρο 86, του Ν.3463/2006, καθώς και το άρθρο 95, του Ν.3852/2010 "Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης". 

• Toν Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 209, παρ. 9 όπως διαμορφώθηκε με 
την παράγ. 1 περ. (38) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016. 

• Tην αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 ΥΑ (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) για την Έγκριση 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 
του Ν.4412/2016 (Α΄ 147). 

• Tην αριθ. 89943/02-04-2021 Εγκύκλιο για την Αναπροσαρμογή της τιμής του 
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών για το έτος 2021. 

• Το γεγονός ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, απαιτείται η εκπόνηση 
της μελέτης: «Ειδική υδρογεωλογική μελέτη υδρομάστευσης 
συμπληρωματικής ύδρευσης Κοινότητας Καναλίων», η οποία λόγω ποσού 
μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 

• Την αριθ. 73/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Τεχνικού 
Προγράμματος έτους 2022. 

• Την αριθ. 87/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης 
προϋπολογισμού έτους 2022. 
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• Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος έτους (2022) 
του Δήμου στον Κ.Α.: 25-7412.002. 

• Την αριθ. 39/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

• Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010425654 (CPV: 71335000-5).  

• Την με αριθ. πρωτ. 1680/11-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(εγκεκριμένο αίτημα) με ΑΔΑΜ: 22REQ010040663 περί έγκρισης ανάληψης και 

διάθεσης της σχετικής πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 25-7412.002 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, με αριθμό καταχώρισης α/α 516/2022 

στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.  

• Την με αριθ. πρωτ.: 10087/285/19-04-2022 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης 
εγγράφων σύμβασης και τρόπου εκπόνησης μελέτης, με ΑΔΑ: 9150ΩΛ2-ΓΣΟ. 

• Την με αριθ. πρωτ. 10099/286/19-04-2022 πρόσκληση του Δημάρχου προς τον 
οικονομικό φορέα, περί υποβολής προσφοράς, με ΑΔΑΜ: 22PROC010429000. 

• Την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 10248/3540/26-04-2022 υποβληθείσα προσφορά 
του οικονομικού φορέα. 

• Την με αριθ. πρωτ. 10927/109/23-02-2022 Πρόσκληση του Δήμου μας περί 
υπογραφής σύμβασης. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Ειδική 
υδρογεωλογική μελέτη υδρομάστευσης συμπληρωματικής ύδρευσης Κοινότητας 
Καναλίων» με τους παρακάτω όρους και τις από αυτούς απορρέουσες υποχρεώσεις: 
 

ΑΡΘΡΟ 1° 
Η μελέτη θα εκπονηθεί και θα παραδοθεί σε ένα (1) στάδιο. Η σύνταξή της θα γίνει 
σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο μέσα στα χρονικά όρια που 
προβλέπονται από το παρόν συμφωνητικό και τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
 

ΑΡΘΡΟ 2° 
Ο Εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο όσα στοιχεία διαθέτει και 
είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης. Από τον Ανάδοχο επίσης θα υποδειχθούν 
στον Εργοδότη τα τυχόν απαιτούμενα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία για την άρτια 
σύνταξη της μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3° 
Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την 
υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. Υπέρβαση της προθεσμίας αυτής, από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας σε βάρος του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 4° 
Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης ή των συμπληρωματικών 
εργασιών θα χορηγείται μόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που τη δικαιολογούν. Η αίτηση 
παράτασης της προθεσμίας πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο μέσα στο χρόνο της 
συμβατικής προθεσμίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5° 
Το ύψος της αμοιβής του Αναδόχου για τη σύνταξη της μελέτης, καθορίζεται σε 3.000,00€ 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (3.720,00€ με ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό θα 
καταβληθεί με την εμπρόθεσμη παράδοση της μελέτης σε βάρος του Κ.Α. 25-7412.002 του 
Δήμου σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση Δημάρχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 6° 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει όλους τους νόμιμους φόρους, κρατήσεις 
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και τέλη χαρτοσήμου που ισχύουν για τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τις δημόσιες 
επενδύσεις. Ο Εργοδότης καταβάλλει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 
αμοιβή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7° 
Η παραλαβή της μελέτης θα γίνει με την έκδοση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία, 
περί συμμορφώσεως του Αναδόχου προς τις συμβατικές υποχρεώσεις και αποδοχή της 
μελέτης από τον Εργοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 8° 
Μετά την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της μελέτης, η κυριότητα περιέρχεται στον 
εργοδότη που μπορεί να την χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του. Απαγορεύεται στον 
μελετητή να επιδείξει οποιοδήποτε τμήμα της μελέτης χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη, 
διατηρώντας όμως τα δικαιώματα της πνευματικής του ιδιοκτησίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 9° 
Κάθε ασυμφωνία των συμβαλλομένων κατά την εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού 
επιλύεται αρμονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10° 
Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και έλαβε ένα (1) ο Ανάδοχος και 
τέσσερα (4) ο Εργοδότης. 
 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Γεώργιος Χαντζής 

Ο Ανάδοχος 
 
 
 

Παναγιώτης Β. Αρβανίτης 
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