

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ
ΑΡ.ΜΕΛ : 2/2015
Κ.Α 02.20.7335.001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων
εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες,
συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ)

Βέροια:	17-09-2015
Αριθ.πρωτ.:	38883
Αρ.Απόφ.:	2192

ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας : Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. το με αρ.πρωτ.58289/12-10-2010 έγγραφο οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών Απ.&Ηλ.Διακ.σύμφωνα με την οποία ορισμένα από τα παραπάνω χρηματικά όρια (της παρ.4)των συμβάσεων διενεργούνται και από τους ΟΤΑ
6. Την αριθ. **21/2015** απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού **10000,00** ευρώ
7. Την υπ'αριθ. **2128/2014** απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
8. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 όπως ισχύουν.
9. Την με αρ.πρωτ.: **2369/20-01-20015** απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
10. τη μελέτη με αριθ. **2/2015** για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ)»
11. Την άμεση ανάγκη του Δήμου για την έκτακτη συντήρηση Φ.Ο.Π. λόγω του μεγάλου φόρτου βλαβών που προήλθε από την καθυστέρηση προμήθειας υλικών από τους περιορισμούς του τραπεζικού συστήματος και της χορήγησης του μοναδικού καλαθοφόρου οχήματος για δύο ημέρες την εβδομάδα στο τεχνικό τμήμα και στο τμήμα πρασίνου. . Η καταμέτρηση των ωρών θα γίνεται βάσει των εντολών που θα εκδίδονται από την επίβλεψη.
12. το διαθέσιμο υπόλοιπο της πίστωσης **02.20.7335.001** συνολικού ποσού : **4.750,36 €**

ΑΔΑ: 6ΗΝ4Ω9Ο-460
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

13.Την από 17-09-2015 προσφορά της αναδόχου επιχείρησης **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΤΕ »** που εδρεύει στη Βέροια Ημαθίας, ΑΦΜ **998532596**, ΔΟΥ Βέροιας, Διεύθυνση : **Σταδίου 174**.

14. την υπ'αριθμ. **150/2015** πρόταση ανάληψης

15. Τις παρακάτω επισημάνσεις προς τον ανάδοχο:

15.1 Έκτακτη συντήρηση.

Η έκτακτη συντήρηση έχει προτεραιότητα έναντι της προληπτικής και θα γίνεται όποτε και όταν δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες ατυχήματος και στην αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο βρεθεί εγκατάσταση που μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τις εγκαταστάσεις ή τον άνθρωπο θα διακόπτεται αμέσως η παροχής του ρεύματος και θα ειδοποιείται άμεσα η ιεραρχία του τμήματος.

Οποιαδήποτε τροποποίηση αλλαγής των σχεδίων θα αποτυπώνεται είτε στα πρωτόκολλα ελέγχου είτε στο πίσω μέρος των εντολών εργασίας.

Σημειώνεται ότι κάθε είδος συντήρησης γίνεται με το δίκτυο της τάσης εκτός. Σε περίπτωση εργασίας υπό τάση ο ηλεκτρολόγος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν την έναρξη των εργασιών, όπως γάντια, μονωτικά εργαλεία, παπούτσια ηλεκτρολόγου κλπ). Ο χειριστής καλαθοφόρου θα φοράει μονωτικά γάντια και παπούτσια ηλεκτρολόγου ή ότι άλλο προτείνει ο τεχνικός ασφαλείας του Δήμου.

15.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ηλεκτρολόγοι δεν εκτελούν εργασίες που αφορούν:

1. σε τοποθέτηση νέων φωτιστικών σε στύλους ΔΕΗ, παρά μόνο αλλαγή κεφαλών φωτιστικών Δήμου Βέροιας και μόνο σε περίπτωση που το φωτιστικό έχει καταστραφεί. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαταστούμε βραχίονες φωτιστικών.
2. σε τοποθέτηση νέων βραχιόνων. προβολέων και φωτιστικών χωρίς έγγραφη εντολή. Η εντολή αυτή θα υπογράφεται από όλη την ιεραρχία και θα αφορά περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
3. εργασίες μέσα σε ιδιοκτησίες.
4. στήριξη οποιουδήποτε υλικού επάνω σε στύλους ΔΕΗ χωρίς την προφορική ή έγγραφη εντολή της ιεραρχίας. (περίπτωση θεομηνιών).
5. σε επέμβαση στους πίνακες της ΔΕΗ. Όταν απαιτείται η ηλεκτροδότηση του δικτύου Φ.Ο.Π. της ΔΕΗ, αυτό γίνεται με αίτημα στην ΔΕΗ την προηγούμενη του προγράμματος. Ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος οφείλει να υποβάλει το αίτημα στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ και να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.
6. ο έλεγχος των λαμπτήρων που έχουν αντικαταθεί στα δίκτυα της ΔΕΗ θα γίνεται με την χρήση γεννήτριας ή με την ενεργοποίηση των Φ.Ο.Π. αφού έχει εκπληρωθεί η διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 5.
7. στην αλλαγή του προγράμματος για το οποίο έχει αποφασίσει η Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών σε συνεργασία με την διοίκηση του Δήμου.(θα εκδίδεται σχετική απόφαση)
8. ηλεκτροδότηση υπαίθριων εγκαταστάσεων εορταστικού φωτισμού χωρίς την σύνδεση ρελέ διαφυγής. Σε περίπτωση που το φορτίου είμαι

μεταλλικό δεν θα γίνεται καμία ηλεκτροδότηση χωρίς τις ισοδυναμικές συνδέσεις γειώσεων.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιστροφή στην αποθήκη όλων των υλικών που έχουν αντικατασταθεί. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι κανονισμοί υπαίθριων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Σε οποιαδήποτε ασάφεια κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα απευθύνεται στην επίβλεψη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την με αριθ. **2/2015** μελέτη του τμήματος Η/Μ έργων για την παροχή της υπηρεσίας, **Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων(βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες, συντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ)**, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2.Αναθέτουμε απευθείας την εργασία για την έκτακτη συντήρηση Φ.Ο.Π. λόγω του μεγάλου φόρτου βλαβών που προήλθε από την καθυστέρηση προμήθειας υλικών από τους περιορισμούς του τραπεζικού συστήματος και της χορήγησης του μοναδικού καλαθοφόρου οχήματος για δύο ημέρες την εβδομάδα στο τεχνικό τμήμα και στο τμήμα πρασίνου., σύμφωνα με την προσφορά, στην **επιχείρηση ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΤΕ** » που εδρεύει στη Βέροια Ημαθίας, ΑΦΜ **998532596**, ΔΟΥ Βέροιας, Διεύθυνση : **Σταδίου 174.** , έναντι αμοιβής **968,63 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (προσφορά ανοιγμένη σε ώρες μίσθωσης καλαθοφόρου οχήματος μετά χειριστού), βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ'αριθμ. **2/2015** μελέτης, δηλαδή **25** ώρες χ **31,50** ευρώ = **787,50** ευρώ πλέον **181,13** ευρώ για ΦΠΑ, δηλαδή τελικό σύνολο **968,63 €**. Το υπόλοιπο της πίστωσης Κ.Α **02.20.7335.001** μετά την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των **3781,73€**.

-Ο-

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ