



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
9^Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. : 554 03
Τ.Θ. : 18 432
Τηλέφωνο : 2313 310 432
Fax : 2310 247 106
E-mail : 9eba@culture.gr
Πληροφορίες: Αθ. Τσιαφίδης

Θεσσαλονίκη : 27-10-2014

Αριθ. Πρωτ.: 6770

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Έδρα : Ροτόντα Θεσσαλονίκης,
πλατεία Αγίου Γεωργίου
Τηλέφωνο : 2310 968-860
Fax : 2310 968-869

ΘΕΜΑ: Σύμβαση για την προμήθεια λίθινων πλακών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Στερέωση του Βυζαντινού Λουτρού στη Θεσσαλονίκη».

(Κωδ. Πράξης 296741)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 27-10-2014 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Α. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 9^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, εκπροσωπώντας με την ιδιότητα αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την αριθ. ΥΠ.ΠΟΤ./Διοικ /Α4/ ΠΜΥ/120063/16-12-10 Υ.Α.

Β. ΤΣΟΥΛΦΙΔΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ, Γεωργικής Σχολής 174 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310471096, ΑΦΜ 045346020, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 9^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχοντας υπ' όψιν :

1. Το άρθρο 11, παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 7 του Π.Δ. 99/92 «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παράγραφος 5 του Νόμου 4049/2012.
2. Το Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Το Π.Δ. 118/2007(Κ.Π.Δ.) κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου.
5. Την αριθ. 2/59649/0026/17-10-01 Υ.Α. «Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών του άρθρου 80 του Ν. 2362/95».
6. Την αριθ. 2/45564/0026/31-7-01 Υ.Α. «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παράγραφος 1 του Ν.2362/95», όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με την αριθμ. 35130/739/9-8-10 Υ.Α. ομοιά της.
7. Την υπ' αριθ. 6021/3-10-2014 τεχνική έκθεση των επιβλεπόντων.
8. Το με αρ. πρωτ. 6539/21-10-2014 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι η προσφορά του άνω συμβαλλομένου είναι συμφέρουσα και το χρηματικό ποσό της προσφοράς εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4049/2012.
9. Την με αρ. πρωτ. 6628/22-10-2014 Απόφαση Προϊσταμένης 9ης ΕΒΑ για την προμήθεια λίθινων πλακών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Στερέωση του Βυζαντινού Λουτρού στη Θεσσαλονίκη».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια λίθινων πλακών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Στερέωση του Βυζαντινού Λουτρού στη Θεσσαλονίκη», κωδ. έργου 2010ΣΕ01480070, από την ΤΣΟΥΛΦΙΔΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ, Γεωργικής Σχολής 174 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310471096, ΑΦΜ 045346020, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**ΑΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο Β' συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την προμήθεια λίθινων πλακών για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Στερέωση του Βυζαντινού Λουτρού στη Θεσσαλονίκη» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6021/3-10-2014 τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 2-ΤΙΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των **2.730,60 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Β' συμβαλλόμενος δεσμεύεται και υποχρεούται να προβεί στην παράδοση υλικών αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης. Υπάρχει δυνατότητα προαίρεσης σε ποσοστό 20% της συνολικής δαπάνης και δυνατότητα απομείωσης. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των υλικών στο εργοτάξιο του έργου. Η προσφερόμενη τιμή ισχύει έως την λήξη του έργου και δεν επιδέχεται αναπροσαρμογή.

ΑΡΘΡΟ 3- ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και παραδώσει στο εργοτάξιο του έργου το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών, που περιλαμβάνονται στην με αριθ. πρωτ. 6021/3-10-2014 τεχνική περιγραφή και εντός του προβλεπόμενου χρόνου του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Για τα παραπάνω και εφ' όσον απαιτηθεί να είναι διαθέσιμο από τον προμηθευτή αποδεικτικό και εγγύηση της ποιότητας.

Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού.

Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007, το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης – ανάθεσης.

Με απόφαση της 9ης Ε.Β.Α, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής διακόπτεται η χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί τα συμφωνηθέντα υπό τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4- ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε Ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών ή έως το τέλος του έργου. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 5- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 3 της παρούσας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 6- ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής στον Β' συμβαλλόμενο για τα παραπάνω θα γίνει άπαξ με την παράδοση του έργου στην 9^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα υλικά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις ειδικές απαιτήσεις του έργου, όπως αυτές διατυπώνονται στην τεχνική περιγραφή και εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Τον δεύτερο των συμβαλλομένων βαρύνουν οι ισχύουσες παρακρατήσεις φόρων στην καθαρή αξία των παραστατικών.

Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο λογιστήριο της 9^{ης} Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά:

- Τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.ά.
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Διπλότυπο καταβολής στην εφορεία που ανήκει, ποσού που αντιστοιχεί στην παρακράτηση φόρου του τιμολογίου. Επίσης θα παρακρατηθεί 0,1% υπέρ της αρχής δημοσίων συμβάσεων.
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη 2007 – 2013» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω έργο, «Αποκατάσταση- Στερέωση του Βυζαντινού Λουτρού στη Θεσσαλονίκη», είναι εγγεγραμμένο στο Π.Δ.Ε με » (Κωδ. Πράξης 296741).

Το κόστος θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του διακριτού τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ) (3152340).

ΑΡΘΡΟ 7- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ των αναδόχων και της 9ης Ε.Β.Α. θα παραμείνει αναλλοίωτο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, μόνον εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών ή έως το τέλος του έργου, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε.

ΑΡΘΡΟ 9- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ –ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ –ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με τη σύμβαση ή που να προέρχεται από αυτή, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευθούν μια συμφωνία επίλυσης και μια φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με καλή πίστη και αίσθημα ευθύνης. Σε περίπτωση που η διαφωνία ή διαφορά δεν επιλυθεί φιλικά, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθένας και όλοι οι όροι και οι διατάξεις της παρούσας είναι βασικοί και ουσιώδεις. Συνεπώς, αποδέχονται και διαβεβαιώνουν ότι καθένα θα εκπληρώσει καλόπιστα όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα.

Αν οποιοδήποτε μέρος ή οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί από το οποιοδήποτε Δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τα μέρη ότι αντιβαίνει στο νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με έγκυρη, η οποία όμως θα έχει κατά το δυνατόν το αυτό περιεχόμενο με την άκυρη.

Ενδεχόμενη μη ενάσκηση δικαιώματος από οποιοδήποτε μέρος ή παράλειψη να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα ούτε εμποδίζει την ακόλουθη εκτέλεση του όρου αυτού.

Έκαστος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης αυτής τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν έγγραφο το οποίο αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα.

Από τα πρωτότυπα το ένα κατατέθηκε στην 9^η Ε.Β.Α. για το αρχείο, το δεύτερο λαμβάνει ο Β' συμβαλλόμενος και το τρίτο θα προσκομιστεί στην κατά τόπον αρμόδια Υ.Δ.Ε.

Οι συμβαλλόμενοι

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Κ.α.α

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Δουλγκέρη Ευπραξία
Αρχαιολόγος