



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος 11/06/2021

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3170/ΕΞ1713

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ

ΘΕΜΑ: Οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης φθορών στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
2. Την υπ' αριθμ. 4671/2019 (Πρακτικό Νο 426/04.10.2019) Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, (Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)», κατόπιν της από 30.9.2019 Αυτόκλητης Τ.Γ.Σ. του μοναδικού μετόχου ΤΑΙΠΕΔ), (ΑΔΑ:61ΛΤ469ΗΞ3-Χ2Ε).
3. Την υπ' αριθμ. 4673/2019 (Πρακτικό Νο 428/17.10.2019) Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε. [Ανασυγκρότηση Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)», κατόπιν της από 15.10.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου ΤΑΙΠΕΔ], (ΑΔΑ: ΩΕ0Θ469ΗΞ3-Ν1Ζ).
4. Την από 24/5/2021 Οικονομική Προσφορά του/της «ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ»
5. Την υπ' αριθ 889 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΔΑ:Ψ55Φ469ΗΞ3-ΣΓΟ)

Αποφασίζουμε

Την ανάθεση για Οικοδομικές εργασίες αποκατάστασης φθορών στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας στον ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ, δαπάνης ποσού ευρώ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ευρώ (500,00€) πλέον ΦΠΑ 24%.

Για την ΟΛΒ ΑΕ
Ο Δ/νων Σύμβουλος

Σωκράτης Αναγνώστου