

**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ. Αρ.47/16 ΣΝΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΛΕΜΒΑΡΧΕΙΟ Σ.Ν.Δ**

1. Στον Πειραιά σήμερα την 25 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η οποία εδρεύει στο τέρμα της λεωφόρου Χατζηκυριακού υπεγράφη η παρούσα Σύμβαση μεταξύ των κάτωθι αντισυμβαλλομένων μερών:

α. του Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχου Α. Διακόπουλου Π.Ν. εφεξής επονομαζόμενου ως «ΣΝΔ» και

β. του κ. Ηλία Β. Χάρη με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ010373 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΧΑΛΑΡΓΟΥ την 09 09 2004, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ, ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. η οποία εδρεύει στου Ζωγράφου οδός Αγ. Γερασίμου 16 , ΤΚ:15771, με Α.Φ.Μ: 133344928 Δ.Ο.Υ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ,

εφεξής επονομαζόμενου ως «Εργολάβος», με την οποία συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 – Περιγραφή Έργου

1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανάθεση των εργασιών συντήρησης στο λεμβαρχείο Σ.Ν.Δ. (υγρομόνωση οροφής και επισκευή βλαβών υαλοπινάκων) (εφεξής επονομαζόμενο ως «έργο») στον «Εργολάβο».

2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνως της από 14/11/2016 οικονομικής προσφοράς του «Εργολάβου». Ο «Εργολάβος» υποχρεώνεται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης ,συμφωνουμένων διά του παρόντος όλων των όρων αυτής ουσιωδών, η παράβαση ενός από αυτούς από έναν εκ των συμβαλλομένων αποτελεί για τον άλλο σπουδαίο λόγο “λύσης” της. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι κάθε οποιασδήποτε μορφής και φύσης ελάττωμα ή παράλειψη θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας επαρκή λόγο όπως η ΣΝΔ αρνηθεί την παραλαβή της εργασίας.

Άρθρο 2 – Παραλαβή Έργου / Εγγυήσεις

1. Ο «Εργολάβος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες εκτέλεσης του Έργου, με έναρξη την 25-11-2016 και πέρας την 02-12-2016.

2. Ταυτόχρονα με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, ο «Εργολάβος» θα καταθέσει εγγύηση καλής ποιότητας εργασιών δύο (2) ετών κατά την οποία θα είναι υπεύθυνος για την πλήρη αποκατάσταση κάθε παρατήρησης / βλάβης που θα προκύψει , χωρίς καμία επιβάρυνση της ΣΝΔ.

Άρθρο 3 – Κοστολόγηση/Εξόφληση τιμολογίου

1. Το αντίτιμο για τις εργασίες όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό προσφοράς του «Εργολάβου», ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4960,00Ε) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,144%, κρατήσεων 0,06216% επί της αρχικής τιμής υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , φόρου εισοδήματος 8% καθώς και ΦΠΑ 24% . Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 8% θα χορηγηθεί βεβαίωση από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού.

2. Η έκδοση του τιμολογίου, που θα είναι «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του έργου .

3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση επί πιστώσει τιμολογίου που θα αναγράφει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του «Εργολάβου». Η εξόφληση θα γίνει μέσω του Δημοσίου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (τηλ. 2103368670).

Τονίζεται πως:

4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, όλες οι μεταφορές υλικών από και προς τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ, όλες οι καθαιρέσεις υλικών καθώς και η μεταφορά και απόρριψη αυτών με διαδικασίες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του «έργου». Καμιά επιπλέον χρέωση δεν θα γίνει αποδεκτή.

5. Κάθε βλάβη που θα προκαλείται στην υφιστάμενη και παραμένουσα εγκατάσταση (δομική-μηχανολογική-ηλεκτρολογική) με υπαιτιότητα του προσωπικού του «Εργολάβου» θα αποκαθίσταται από τον ίδιο και χωρίς επιπλέον χρέωση της ΣΝΔ. Ο «Εργολάβος» οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες εντός των προθεσμιών ολοκλήρωσης του έργου.

Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις ΣΝΔ/Εργολάβου

1. Οι διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, θα τηρηθούν με μέριμνα του «Εργολάβου», σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

2. Η ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση του «Εργολάβου». Σχετικός πίνακας προσωπικού θα πρέπει να παραδοθεί στη ΣΝΔ προ έναρξης των εργασιών.

3. Άδειες εισόδου του εργατοτεχνικού προσωπικού , θα προσκομίζονται στο Γραφείο Ασφαλείας ΣΝΔ με την υπογραφή του «Εργολάβου».

Άρθρο 5 - Νομοθεσία

Το έργο υπόκειται στις κάτωθι νομοθεσίες:

1. Νόμος 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α'/01 Φεβ 95) περί «Προμηθειών του δημοσίου τομέα

και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».

2. Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α'/10 Ιουλ'07) περί «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου».

3. Νόμος 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α'/27 Νοε 95) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλων διατάξεων».

4. Π.Δ. 60/07 περί «συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

5. Νόμος 3886/10 περί «Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών»

6. Νόμος 4412/16 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συμφωνουμένων διά του παρόντος. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα ανωτέρω καθώς και από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συνιστά αυτεπάγγελτο αίτιο μονομερούς λύσης της σύμβασης από την ΣΝΔ.

Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργολάβου ως προς τις υποχρεώσεις του, για τους χρόνους παράδοσης του έργου, η ΣΝΔ δύναται να εφαρμόσει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες κυρώσεις των άρθρων 148, 160 και 203 του Νόμου 4412/16.

Αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη με την ιδιότητα με την οποία κάθε ένα από αυτά παρίσταται ,συντάχτηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και τρία (3) παρέμειναν στη ΣΝΔ.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

Για το ΠΝ

Ο Εργολάβος

Υποναύαρχος Α. Διακόπουλος Π.Ν.

Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΜΒΑΡΧΕΙΟΥ Σ.Ν.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΜΒΑΡΧΕΙΟ Σ.Ν.Δ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Β. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	4.000,00€	4.000,00€
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	4.000,00€
	+ΦΠΑ 24%:	960,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	4.960,00€

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΠΝ
Υποναύαρχος Α. Διακόπουλος Π.Ν.
Διοικητής

Ο Εργολάβος