

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
 Τηλ. 210 - 6593838
 Κ-467Ν/1779
 Σ. -420-
 Αθήνα 10 Απρ 17

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού, Κατακύρωση και Ανάθεση του Έργου:
 «Συντήρηση Υ/Σ Μέσης Τάσης στην 115 ΠΜ» (Κ-467Ν)**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΠΑ

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν 3669/08 "Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

β. Το ΠΔ 378/87 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ 298/90.

γ. Το ΝΔ 721/70: "Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων".

δ. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.Κ-467Ν/ΑΔ 746476/Σ.1476/8-12-2015/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΝΑ/ΤΜΗΜΑ 1, που αναφέρεται στην έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος και στον καθορισμό του τελικού ύψους του προϋπολογισμού αυτής στο ποσό των 330.000,00 Ευρώ.

ε. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.900/ΑΔ 632931/Σ.295/23-2-2016/ΓΕΑ/Γ2/3, που αναφέρεται στην έγκριση αναγκαιότητας – σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου του θέματος και στη χρηματοδότηση από πιστώσεις Αμερικάνικης Ευκολίας (ΑΕΑΒΣ).

στ. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.Κ-467Ν/ΑΔ 745173/Σ.173/23-2-2016/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ., που αναφέρεται αφενός στην έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου του θέματος και αφετέρου στον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς.

ζ. Την Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.Κ-467Ν/ΑΔ 745180/Σ.180/1-3-2016/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ., που αναφέρεται αφενός στην έγκριση της υπ' αριθμ. 2163/16 διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και αφετέρου στην έγκριση του εντύπου για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

η. Το υπ' αριθμ. Φ.Κ-467Ν/ΑΔ 745210/Σ.210/8-3-2016/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο, που αναφέρεται στον ορισμό συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου.

θ. Τη με αριθμό 2163/1-3-16 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας.

ι. Το από 1-4-16 (1ο) Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού, που διεξήχθη την 29-3-16 στην Αθήνα με το σύστημα υποβολής προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».

ια. Το από 14-4-16 υποβληθέν 2ο Πρακτικό, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό και διατυπώνει τη γνώμη της σ' αυτό.

ιβ. Το τροποποιημένο πίνακα μειοδοσίας του διαγωνισμού με πρώτη στη σειρά την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ», που παρέτεινε την οικονομική της προσφορά έως την 22-8-17, καθόσον η πρώτη μειοδότη προσφορά «ΤΗΚ ΑΕ», αποκρίθηκε αρνητικά στο προς αυτή υποβληθέν αίτημα για παράταση της οικονομικής της προσφοράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε, κατ' άρθρο 27 παραγ. 1 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ), το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Υ/Σ Μέσης Τάσης στην 115 ΠΜ» (Κ-467Ν), όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, την παράταση της ισχύος των οικονομικών προσφορών και την οριστικοποίηση του πίνακα μειοδοσίας του διαγωνισμού.

2. Κατακυρώνουμε, κατ' άρθρο 26 παραγ. 1 του Ν 3669/08, το διαγωνισμό στην πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας καταταχθείσα εργοληπτική επιχείρηση «**ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ**» και αναθέτουμε σε αυτήν την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Υ/Σ Μέσης Τάσης στην 115 ΠΜ» (Κ-467Ν), σύμφωνα με την από 29-3-16 προσφορά της και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι και σαράντα έξι λεπτά (**139.786,46**) Ευρώ, μέσης έκπτωσης **57,70%**, αναλυόμενου ως εξής :

Σύνολο εργασιών κατά την μελέτη (με ΓΕ & ΟΕ 18 %)	:	287.387,69
Μείον μέση έκπτωση (57,70402 %)	:	<u>- 165.834,25</u>
Σύνολο δαπάνης εργασιών (Σπ), σύμφωνα με την από 29-3-16 προσφορά (επί μέρους ποσοστών έκπτωσης) (με ΓΕ & ΟΕ 18 %)	:	121.553,44
Ποσό απροβλέπτων (καθορισμός απροβλέπτων σύμβασης, σύμφωνα με την Δ.17α/07/45/Φ.Ν.380/27-5-96 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, σε ποσοστό 15 % επί του συνόλου της προσφοράς (Σπ)	:	<u>+ 18.233,02</u>
Συνολικό ποσό κατακύρωσης (σε ΕΥΡΩ)	:	139.786,46
Φ.Π.Α.	:	0,00

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2163/1-3-16 διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας.

β. Στην από 29-3-16 προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ», που ισχύει, μέχρι και 22-8-17, μετά την παράταση ισχύος αυτής.

γ. Στο από 10-12-15 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

δ. Στον από 10-12-15 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

ε. Στην από 10-12-15 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

στ. Στην από 10-12-15 Τεχνική Περιγραφή.

ζ. Στο από 10-12-15 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας καθώς και στον από 10-12-15 Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας.

η. Στον Πίνακα Σχεδίων της Μελέτης που αναφέρονται στην από 10-12-15 Τεχνική Περιγραφή.

3. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει η ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, δηλ. συνολικά έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννιά και τριάντα τρία λεπτά (**6.989,33**) Ευρώ, παρεχόμενη δυνάμει των διατάξεων της παραγ. 1β του άρθρου 157 του Ν 4281/14 και του άρθρου 17 της υπ' αριθμ. 2163/1-3-16 διακήρυξης δημοπρασίας, σύμφωνα με την παρασχεθείσα, εκ μέρους της αναδόχου, έκπτωση, όπως αυτή καταγράφηκε στην από 29-3-16 οικονομική προσφορά της.

4. Η δαπάνη εκτέλεσης του υπόψη έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις Αμερικάνικης Ευκολίας (ΑΕΑΒΣ).

5. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει, δυνάμει της διάταξης της παραγ. 7 του άρθρου 30 του Ν 3669/08, ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο **Διοικητής της ΥΠΕΠΑ**.

6. Το παρόν σχέδιο θεωρήθηκε από τη ΔΟΕΕ/2β.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΕ) Παν. Ρόκας
Δκτης ΥΠΕΠΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Χριστ. Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ