

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ**

Άμφισσα 19/07/2022

Αριθμός πρωτοκόλλου 15110/2022

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Υπλου Γάτου 12 & Αθ. Δημητρά
Άμφισσα Τ.Κ. 33 100
Πληρ.: Ματατάνα Δ.
Τηλ : 2265023766
[e-mail: d.ypodomon@delphi.gov.gr](mailto:d.ypodomon@delphi.gov.gr)

ΠΡΟΣ: κ. ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Χαραλαμπίδη 29 Λιβαδειά Βοιωτίας

[e-mail : dimtabas@yahoo.gr](mailto:dimtabas@yahoo.gr)**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ****«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»****Ο Αντιδήμαρχος Δελφών**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 109Α, 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρ. 40 του Ν. 4735/2020.
4. Την αριθ. 8025/27-04-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΘΓΩ9Θ-Λ1Υ) Απόφαση του Δημάρχου Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 Ν. 3852/2010).
5. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 26/218/22-12-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Τ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 275992/30.12.2021 (ΑΔΑ : Ω0ΔΜΟΡ10-3Η6) όμοια του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
6. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 30-7323.068 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών από έσοδα ΚΑΠ 2022.
7. Την υπ' αριθ.: 08/2022 συνταχθείσα μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών που υπογράφηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 14087/07-07-22 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ΨΥ53Ω9Θ-61Λ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης διάθεσης της πίστωσης ποσού 37.000,00 € για το έτος 2022 σε βάρος του ΚΑ: 30-7323.068 που αφορά το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».
9. Την υπ' αριθ: 14397/11-07-2022 πρόσκληση του Δήμου Δελφών η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την ίδια ημέρα (ΑΔΑΜ: 22PROC010905546/ 2022-07-11).
10. Διαβιβαστικό αποστολής στο ΤΕΕ με αρ. πρωτ.:14411/11-07-2022
11. Την υποβληθείσα προσφορά μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» η οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών και έλαβε α.π.: 15056/19.07.2022.

12. Το υπ' αρ. πρωτ: 15100/19.07.2022 έγγραφο της Δ/σης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών, περί εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» έναντι συνολικού ποσού 29.540,32 € χωρίς ΦΠΑ (24%) όπως περιγράφεται στην μελέτη του έργου και στον παρακάτω πίνακα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»	29.540,32 €	36.630,00 €

Στον ανάδοχο: «ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», **Δ/ση:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 29 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, **email:** : dimtabas@yahoo.gr, **Τηλ:** 6944386345, **Αρμόδια Δ.Ο.Υ:** ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, **ΑΦΜ:** 070454144.

2. Για την δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση έχει δεσμευθεί ποσό ύψους 37.000,00 € η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7323.068 στον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου από έσοδα ΚΑΠ 2022.
3. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται στο διάστημα των ΔΥΟ (02) μηνών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Δελφών.
4. Στην σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την μελέτη και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κατασκευή του έργου.
5. Με το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ε.Δ.: 1. Γραφείο Δημάρχου,
2. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών,
3. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Ο Αντιδήμαρχος

Δ/σης Μελετών Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών

CHARILAOS AGAPITOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
19.07.2022 11:55

Χαρίλαος Γ. Αγαπητός