



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ**

**Χίος 30/12/2016
Αρ. Πρωτ. 93021**

Σύμβαση

Για την ανάθεση των εργασιών της μελέτης «Επικαιροποίηση- διόρθωση –συμπλήρωση δασικών χαρτών των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων των πρώην ΟΤΑ ΑΝΕΜΩΝΑ, ΘΥΜΙΑΝΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΧΙΟΥ του Δήμου Χίου» με σκοπό τη θεώρηση και ανάρτησή τους, δαπάνης 5.700 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Κωδικός CPV 77231900-7 Υπηρεσίες Δασικού τομεακού σχεδιασμού).

Στη Χίο σήμερα την 30^η Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή, και στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών Χίου που εδρεύει στη Χίο, οδός Κύπρου 2, Τ.Κ. 82132 Χίος.
Οι κάτωθι υπογράφοντες

ΜΕΤΑΞΥ:

Α) Αφ' ενός ο κ. Μπελλας Κων/νος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Χίου, που εδρεύει στη Χίο και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» και

Β) αφ' ετέρου ο κ. Καραπιδάκης Ελευθέριος του Γεωργίου, μελετητής τάξης πτυχίου 24 Γ (Δασοτεχνικές μελέτες) με έδρα επί της οδού Ν. Πλαστήρα 38, Τ.Κ. 122 42 Αιγάλεω, και ΑΦΜ 061219632 email: dasoslk@otenet.gr και που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος»

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στοιχεία της σύμβασης είναι:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α'/14-10-2010), «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 153 (ενότητα Α) του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/27-05-2016).
2. Οι διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-5-2016), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 153-155.
3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογισμικό) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Την υπ' αριθ. 86084/01-12-2016 (ΦΕΚ 3970/Β'/12-12-2016) Απόφαση του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί «Τροποποίησης - συμπλήρωσης της με αριθμ. 50524/5097/2012 απόφασης του Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή

- Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής (ΦΕΚ 3243/Β'/5-12-2012) και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
6. Την υπ αριθ. 1307/10.03.2016 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2016 (ΑΔΑ:73ΤΓ46Ψ844-Π72)».
 7. Την υπ' αριθ. 81845/15-11-2016 (ΑΔΑ: 76Λ7ΟΡ1Ι-9ΛΣ) Απόφαση του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί «Έγκρισης ανάθεσης επικουρικών εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των Δασικών Χαρτών, των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων των τέως ΟΤΑ ΑΝΕΜΩΝΑ, ΘΥΜΙΑΝΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΧΙΟΥ...».
 8. Το με αρ. πρωτ. 53925/27-07-2016 έγγραφο της Δ/σης Δασών Χίου.
 9. Το με αριθ. 144767/1873/4-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΣ74653Π8-9ΩΝ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο εγκρίθηκε στη Δ/ση Δασών Χίου, πίστωση ποσού 7.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για δαπάνη που θα καλύψει τις βοηθητικές εργασίες επικαιροποίησης, θεώρησης, ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των δασικών Χαρτών περιοχών αρμοδιότητας της Δ/σης Δασών Χίου, από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016.
 10. Την εγκύκλιο 18/19-10-2016, με αρ. πρωτ. ΔΝΣα'/οικ. 68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 11. Την υπ' αριθμ. 145189/2264/04-10-2016 (ΦΕΚ 3407/Β'/21-10-2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους».
 12. Το με αριθ. 147784/2589/04-11-2016 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
 13. Την υπ' αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 3532/Β'/03-11-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».
 14. Το γεγονός ότι για την επικαιροποίηση-διορθωμένων Δασικών Χαρτών των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ΑΝΕΜΩΝΑ, ΘΥΜΙΑΝΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΧΙΟΥ νυν Δήμου Χίου, απαιτούνται βοηθητικές, τεχνικές εργασίες, όπως η δημιουργία επικαιροποιημένων βάσεων δεδομένων με την προσθήκη διοικητικών πράξεων, διόρθωση, συμπλήρωση ορίων και τυπολογικός έλεγχος και λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος εντός του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η θεώρηση και στη συνέχεια η ανάρτηση των ανωτέρω Δασικών Χαρτών, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάθεση των υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη Δ/ση Δασών Χίου. Η ανάθεση των υπηρεσιών εκτέλεσης βοηθητικών εργασιών θα γίνει με την διαδικασία της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το εδάφιο γ, της παραγράφου 2, του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016, με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί και λειτουργήσει το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων (παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (συνοπτικός διαγωνισμός), λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος εντός του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών ανωτέρω των Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Χίου. Το γεγονός αυτό, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υπαιτιότητα της Δ/σης Δασών Χίου, καθώς η εφαρμογή της υπ' αριθμ. 145189/2264/04-10-2016 (ΦΕΚ 3407/Β'/21-10-2016) απόφασης του Αν. Υπουργού ΥΠ.ΕΝ., αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (21-10-2016) και η εφαρμογή της υπ'

- αριθ. 86084/01-12-2016 (ΦΕΚ 3970/Β'/12-12-2016) απόφασης του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αρχίζει από τη δημοσίευση της (12-12-2016).
15. Την υπ' αριθμ. 91894/23-12-2016 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (εδάφιο γ παρ.2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/16) της Δ/σης δασών Χίου.
 16. Το από 28-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών, για την πραγματοποίηση δημόσιας σύμβασης.
 17. Την με αριθμ. πρωτ. 92605/29-12-2016 απόφαση της Δ/σης Δασών Χίου.
 18. Την με αριθμ. πρωτ. 92629/29-12-2016 πρόσκληση της Δ/σης Δασών Χίου για υπογραφή της παρούσας σύμβασης προσκομίζοντας παράλληλα το σύνολο των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης των βοηθητικών εργασιών επικαιροποίησης των θεωρημένων Δασικών Χαρτών της υπηρεσίας και συγκεκριμένα επικαιροποίηση των μελετών Μ1-34 και Α1-06 με εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας, την προσαρμογή των οριογραμμών στα νέα υπόβαθρα της ΕΚΧΑ Α.Ε., την τοποθέτηση τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού και αναδασωτέων εκτάσεων και επικαιροποίηση με νέες τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και παράλληλα δημιουργία νέων παραδοτέων αρχείων τοπολογικά ελεγμένων και σύμφωνες με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, έκτασης συνολικού εμβαδού 133.974 στρ., προκειμένου να θεωρηθούν και να αναρτηθούν.

Οι απαιτούμενες εργασίες αφορούν :

- την παραμετροποίηση και επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων των ψηφιακών αρχείων μορφής shp και των δύο μελετών (Μ1-34 & Α1 - 06)
- τον τοπολογικό έλεγχο αυτών, προκειμένου να θεωρηθούν και αναρτηθούν
- Την εισαγωγή όπου ζητηθεί, διοικητικών πράξεων, οι οποίες δεν καταχωρήθηκαν από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφίσεων, της Δ/σης Δασών Χίου.
- Οτιδήποτε ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου τα ψηφιακά αρχεία να είναι συμβατά με την εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, έτσι ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί η ανάρτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή τα διορθωμένα ψηφιακά αρχεία μορφής shp (τόσο των δασικών χαρτών, όσο και των ιστορικών ορθοφωτοχαρτών, που απεικονίζουν τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών, ανά προ - Καποδιστριακό ΟΤΑ, **ΑΝΕΜΩΝΑ, ΘΥΜΙΑΝΩΝ, ΙΩΝΙΑΣ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, ΧΙΟΥ**, μετά τις οφειλόμενες εργασίες που αφορούν το αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την με αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 3532/Β'/3-11-2016) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά τον «Καθορισμό θεμάτων σχετικών με την παρ. 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει».

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε μία (1) φάση χρονικής διάρκειας (40) σαράντα ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής. Παράταση είναι δυνατή μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό διάστημα που θα αξιολογηθεί αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή του Αναδόχου συμφωνείται στο ποσό των 5.700 € μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πίστωση προέρχεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2016 και διατίθεται για τη χρηματοδότηση της Δ/σης Δασών Χίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την υλοποίηση της δράσης «Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών επικαιροποίησης, θεώρησης, ανάρτησης μέχρι και την κύρωση Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας» στα πλαίσια του μέτρου 6: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (ΕΠ.Ε.Α.) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας 4, του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016». Με την 1342/16.03.2016 (ΑΔΑ: Ω19Χ46Ψ844-ΗΒΡ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την 1819/13.04.2016 (ΑΔΑ:787446Ψ844-4ΩΥ) σχετική απόφαση του Πράσινου Ταμείου, έχουν δεσμευτεί πιστώσεις ύψους 8.973.058,63 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου Κ.Α.Ε. 02.001.2499-Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές, οικονομικού έτους 2016 για χρηματοδότηση παρεμβάσεων, που αποσκοπούν στην αιεφόρο ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας.

Η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλες τις αμοιβές, μισθούς εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη, κάθε άλλη δαπάνη του Αναδόχου υπέρ τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο τελευταίος να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η αμοιβή του Αναδόχου συμφωνείται στο ποσό των 5.700 € μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του. Ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή – εργοδότη.

Για τη διαδικασία εκταμίευσης – χρηματοδότησης, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 της 1307/10-03-2016 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2016» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2016 (ΑΔΑ: 73ΤΓ46Ψ844-Π72)».

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά το νόμο τον επιβαρύνει.

Για την πληρωμή θα εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά. Από το τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση και την εφαρμογή του προσφορότερου τρόπου παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8 . ΕΠΙΒΛΕΨΗ –ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του έργου πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση του έργου. Διενύουσα υπηρεσία είναι το τμήμα προγραμματισμού μελετών και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων της Δ/σης Δασών Χίου και επιβλέπων υπάλληλος της Δ/σης Δασών Χίου.

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και παραλαβής των εργασιών της μελέτης, αρμόδια είναι η επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια και για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της σύμβασης καθώς και για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα, εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, θα συνεργάζεται στενά με την Δνουςα υπηρεσία και την Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδια επιτροπή.

Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή παρεκκλίσεις, που θα διαπιστωθούν κατά τη διαδικασία επίβλεψης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παροχή, ευθυνόμενος για κάθε υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κατά την Αναθέτουσα Αρχή το έργο ή τμήμα αυτού εμφανίζουν μη πληρότητα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική εργασία, ώστε να είναι σύμφωνη με τη σύμβαση και αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο προς τρίτους στοιχεία, λογισμικό ή προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου ευθυνόμενος αποκλειστικά για την αποκατάσταση κάθε ζημίας και την ηθική βλάβη, περιλαμβανομένης και εκείνης τρίτων προσώπων, από τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής. Ο ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον Μουστρίδη Γεώργιο τ. Θεοδοσίου κάτοικο Λολόδενδρα Χίου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται αζημίως δι' αυτήν να καταγγείλει την παρούσα εφόσον ο Ανάδοχος παραβεί τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται άμεσα προς τις υποδείξεις ή τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής ή δεν τηρεί τους όρους της παρούσας. Ο Ανάδοχος δικαιούται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ζητήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τη λύση της σύμβασης, κοινή συναινέσει. Στην περίπτωση αυτή, αφού παρέδωσε το τμήμα του έργου το οποίο έχει ολοκληρώσει, δεν δικαιούται καμία άλλη αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την οριστική παράδοση του έργου η Διεύθυνση Δασών Χίου αποκαθίσταται ως αποκλειστικός δικαιούχος αυτού, δυνάμενος να προχωρήσει σε ακώλυτη χρήση αυτού ή παραχώρησή του προς τρίτους, του Αναδόχου αποξενωμένου παντός δικαιώματος επ' αυτού, περιλαμβανομένων εκείνων της πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Γεγονότα ανωτέρας βίας, τα οποία προκαλούν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης, δεν συνιστούν αθέτηση εκ μέρους των συμβαλλόμενων των υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, ειδοποιεί τον αντισυμβαλλόμενο εντός τριών ημερών και οφείλει να ζητά εναλλακτικούς τρόπους για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο συμβαλλόμενος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί ολικά ή μερικά από άλλον για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΦΟΡΑ

Τις εργασιακές σχέσεις με την Διεύθυνση Δασών Χίου που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, διέπουν οι Αστικές Διατάξεις και όχι οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και εκφράζουν τη θέλησή τους.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια Χίου. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής. Η παράλειψη για οιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους να ασκήσει κάποιο δικαίωμά του, το οποίο απορρέει από τη σύμβαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτό ή να επηρεάσει την ισχύ της.

Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και παίρνει ένα (1) ο Ανάδοχος και τέσσερα (4) η Αναθέτουσα Αρχή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο Δ/της Δασών Χίου

Κ Μπελλας
Δασολόγος με Α' βαθμό

Καραπιδάκης Ελευθέριος
Δασολόγος μελετητής