

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ**

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΠΡ/ΣΜΟΥ: 350.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 284.552,85)

ΚΕΡΚΥΡΑ 24 / 08/ 2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 71535/29137

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ποσού 309.227,31 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του υποέργου «**ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» **προϋπολογισμού 350.000,00 Ευρώ,**

Από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002

Στην Κέρκυρα σήμερα, την 24η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, στα Γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Αλυκές Ποταμού, τηλ. 2661039606, FAX 26610 42335 οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Ο ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/08 και το άρθρο 159 του Ν.3852/10 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθμόν 477 απόφασης του Πρακτικού Νο 25/07-06-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 12-05-2016 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Ο ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με Α.Δ.Τ. Χ 325627, ως εκπρόσωπος της Κ/Ξ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ, με ΑΦΜ 997124161 σύμφωνα με το από 09-08-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας και την υπ. αρ. 3.796/10-08-2016 συμβολαιογραφική πράξη κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινοπραξίας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την 140-15/01-08-2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. κατανομή σε υποέργα το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το ανωτέρω υποέργο.
 - γ. Την με αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ 76669/ 31267 /24-08-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 522 για την εκτέλεση του υποέργου «**ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» προϋπολογισμού 350.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002 της ΣΑΕΠ 522, με την οποία ορίζετε Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας και η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν, Δ/νους Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας και υπόλογος διαχειριστής το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.
 - δ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 80823/32911/07-09-2015 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και την υπ' αριθμόν 626-31/08-09-2015 απόφαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και εγκρίθηκε η διεξαγωγή της δημοπρασίας.

- ε. Την υπ' αριθμόν 477 απόφαση του Πρακτικού Νο 25/07-06-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία αναδείχθηκε η **Κ/Ε ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ** σε μειοδότη του προαναφερθέντος υποέργου με προσφερόμενη μέση **έκπτωση 12,36 %**.
- στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του υποέργου.
- ζ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμόν 61682/25189/14-07-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- η. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- θ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση 477 του Πρακτικού Νο 25/07-06-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	216.618,56
Απρόβλεπτα	32.492,78
Δαπάνη αναθεώρησης	265,32
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	249.376,86
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	59.850,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	309.227,31 €

- ι. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου.
- κ. Το υπ.αρ.πρωτ 12431/5767/06-07-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί ελέγχου νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων.
- λ. Το υπ' αρ. Α.Π. 197816/9-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής περί εκτέλεσης εργασιών συντήρησης υφιστάμενων οδικών τμημάτων χωρίς υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
- μ. Την υπ' αρ. 15/2016 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη κωλύματος υπογραφής της παρούσης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων **Κ/Ε ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «**ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**».

Η **Κ/Ε ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του υποέργου «**ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- ι. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη υποέργο.
- ιι. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 57 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»
- ιιι. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- ιiv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης.
- ν. Την υπ' αριθμόν 477 απόφαση του Πρακτικού Νο 25/07-06-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υποέργου.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του υποέργου **Κ/Ξ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη υποέργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του υποέργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	54193	08/08/2016	ΕΤΤΑ – ΤΣΜΕΔΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	12.468,84
Σύνολο 12.468,84 €				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

Για την ανωτέρω εγγυητική επιστολή το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με το υπ. αρ. πρ. 671/17-08-2016 έγγραφό του βεβαιώνει την ισχύ της.

- β. Την από 11-08-2016 δήλωση ορισμού, του ΚΑΡΔΟΝΑ ΑΝΔΡΕΑ του Μαριάννου ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.

γ. Την από 11-08-2016 δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου τον ΚΑΡΔΟΝΑ ΑΝΔΡΕΑ του Μαριάνου (τηλ. 6970880413) καθώς και την από 11-08-2016 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ.8.2.1 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε **οκτώ (8) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (24 / 08 / 2016), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/08.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τρία (3) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Κ/Ξ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ (με μία πρωτότυπη σύμβαση)

Α. Νίκα & 25ης Μαρτίου 34132 Χαλκίδα

ΤΗΛ.2221084937

FAX 2221060346

ΚΕΡΚΥΡΑ 24 / 08 / 2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Κ/Ξ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ