

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3846
Φ. ΤΝΓ-247Ε/5041
Σ.-1174-

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου:
«Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος
στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε).**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-5-18/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. 102627/22 Σεπ 2021 (ΦΕΚ 4396/22-9-2021) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά».

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-247Ε/ΑΔ7381/Σ.1715/30-9-2021/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ Απόφαση, έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (880.000,00 €) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, και αναθεώρηση). Το έργο περιλαμβάνει και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) ποσού 211.200,00 €, ήτοι σύνολο 1.091.200,00 € ευρώ.

η. Την υπ' αριθμ. Φ. 800/131955/Σ.22268/03-12-2021/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ (ΑΔΑ: ΩΜΛΣ6-ΓΘΘ) Βεβαίωση Πολυετών Υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2022-2023-2024, που αναφέρεται στον Ειδικό Φορέα 10112040000000, επί ΑΛΕ 3110403001 και αφορά το έργο του θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΤΝΓ-247Ε/185/Σ.29/07-01-2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας κατασκευής του έργου του θέματος.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ. ΤΝΓ-247Ε/132/Σ.37/07-01-2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ. ΤΝΓ-247Ε/150/Σ.45/10-1-2022/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2204/2022 Διακήρυξης της δημοπρασίας και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ιβ. Το υπ' αριθμ. 2204/10-01-2022 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC009928893 2022-01-17.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΤΝΓ-247Ε/569/Σ.144/28-01-2022/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΘΗΤ6-ΖΛ9.

ιδ. Το από 18-2-2022 1^ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 185506 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 21-2-2022 και εισηγείται την ανάθεση του έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα

«ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που υπέβαλε την με Α/Α κατάθεσης 241977 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (με αναθεώρηση) οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (824.551,35 €), με ποσοστό έκπτωσης 6,30 %.

ΙΕ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΤΝΓ-247Ε/1447/Σ.354/23-02-2022/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ΙΣΤ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΤΝΓ-247Ε/1993/Σ.484/09-03-2022/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ΙΖ. Τα από 18-03-2022 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 2280/18-03-2022/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

ΙΗ. Το από 30-03-2022 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 04-04-2022 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΙΘ. Την υπ' αριθμό πρωτ.: 3929/Σ.3947/17-05-2022/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΒΤ6-ΛΟΣ, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα τριών Ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (231.243,67 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, Ειδικός Φορέας 10112040000000 Α.Λ.Ε. 3110403001 οικονομικό έτος 2022 για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος. Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού του έργου του θέματος ισχύει η Απόφαση της παρ. η της παρούσας για ποσό 500.000,00 € για οικονομικό έτος 2023 και ποσό 291.200,00 € για το οικονομικό έτος 2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 30-03-2022 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: **«Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε).**

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά

καταγράφονται στο από 30-03-2022 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: **«Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε).**

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου **«Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε)** στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, ο οποίος υπέβαλε την από 14-02-2022 με Α/Α κατάθεσης 241977 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και απρόβλεπτα 15%) προ αναθεώρησης: οκτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (823.955,34 €) και ποσό Αναθεώρησης: πεντακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και ενός λεπτού (596,01 €), ήτοι συνολικό ποσό **οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και τριάντα πέντε λεπτών Ευρώ (824.551,35 €)**, με ποσοστό έκπτωσης: **6,30 %** και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% που αντιστοιχεί στο ποσό των 197.892,32, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2204/10-01-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC009928893 2022-01-17).

β. Στο από 10-01-2022 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 14-02-2022 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία **«ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 241977.

δ. Στο από 30-09-2021 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 30-09-2021 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 30-09-2021 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 30-09-2021 Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα Τεχνικής Περιγραφής και στο Κατάλογο σχεδίων της μελέτης.

η. Στο από 30-09-2021 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 30-09-2021 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και μηδέν λεπτών ευρώ **(44.000,00 €)**, όπως έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της παραγρ. 1.β του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2204/10-01-2022 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 15 Ιουν 22

Ακριβές Αντίγραφο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Ιωάννης Στάβαρης
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ