

**ΣΧΕΔΙΟ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΕΦ/ΙΑΣ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ
Δ.Ε ΣΑΜΗΣ**

Π/Υ: 140.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

**Ταχ.Δ/ση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κωδ: 28100
Πληροφορίες: Αγγ.Κοκκολιάδη
Τηλ: 26713 60558
Φαξ: 26713 60601
e-mail: akokkoliadi@pin.gov.gr**

Αργοστόλι, 16 Φεβρουαρίου 2016

Αρ.Πρωτ: 12427/2985

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού: 137.200,00 Ευρώ (με ΦΠΑ)**

Για την εκτέλεση του έργου: «Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Κεφαλονιάς & τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό-βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε Σάμης» με Π/Υ Δημοπράτησης **140.000,00 €** με ΦΠΑ, από πιστώσεις του Προϋπολογισμού Εξόδων της Π.Ι.Ν.-Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας του Φορέα 04.071 και ΚΑΕ 9.8.9.9.04.014.008.001, με πίστωση 140.000,00 ΕΥΡΩ.

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 16^η του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/08 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ' αρ. 889-44/26-11-2015(ΑΔΑ: ΩΙΚΟ7ΛΕ-ΙΩΞ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκριτικής του από 24/11/2015 Πρακτικού Κληρώσεων και κατακύρωσης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας του έργου για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου,

β. Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΟΝΤΗΣ του Χρήστου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ατομικής Επιχείρησης «ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός» με ΑΦΜ: 030936869 ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- 1.1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - 1.2. Την αριθ: 26-3/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης προσχεδίου ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2015.
 - 1.3. Την υπ' αριθ: 27-3/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης του Π/Υ της ΠΙΝ οικονομικού έτους 2015.
 - 1.4. Την υπ' αριθ:363-19/3-06-2015(ΑΔΑ:7ΕΟ7ΛΕ-ΥΓΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για δαπάνες των Π.Ε Κεφ/νίας & Ιθάκης.
 - 1.5. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 55581/12871/11-06-2015 (ΑΔΑ:6ΧΙΜ7ΛΕ-ΨΧΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφ/νίας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 140.000,00 ΕΥΡΩ για το συγκεκριμένο έργο.
 - 1.6.1: Την υπ'αριθ: 12-2/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων από τη συνεδρίαση της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2015, με την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση της ΠΙΝ με τον Δήμο Κεφαλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης.
 - 1.6. 2: Την με αρ. πρωτ. 57075/13247/16-6-2015 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Κεφ/νίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Κεφαλονιάς και του Αθλητικού Ομίλου Σάμης.
 - 1.7. Την με αρ. πρωτ.οικ:57058/13243/16-6-2015 Απόφαση της ΔΤΕ της Π.Ε. Κεφαλληνίας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου
 - 1.9. Την αρ. 415-21/16-6-2015 (ΑΔΑ:7ΔΣ77ΛΕ-ΙΚΡ) Απόφαση από το 21^ο Πρακτικό της από 16-6-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, το σχέδιο της Διακήρυξης, και η διεξαγωγή του ανοιχτού Διαγωνισμού.
 - 1.10.1: Την υπ'αριθ: 769-37/23-10-2015(ΑΔΑ: 6ΓΕΕ7ΛΕ-ΙΚΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 13/10/2015 – στον οποίο οι προσφορές των δύο συμμετεχόντων ταυτίστηκαν απόλυτα- και δόθηκε η εξουσιοδότηση στην ΔΤΕ της Π.Ε Κεφαλληνίας να διεξάγει ΚΛΗΡΩΣΗ μεταξύ των δύο συμμετεχόντων.
 - 1.10.2 Την υπ' αρ. 889-44/26-11-2015(ΑΔΑ:ΩΙΚΟ7ΛΕ-ΙΩΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Κληρώσεως και κατακυρώθηκε το έργο στην μειοδότη ατομική επιχείρηση: ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με την προσφερόμενη παρ'αυτής έκπτωση 2%.
 - 1.11. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
 - 1.12. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο μειοδότης με την αρ.(ημετ) πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας 2787/625/13-01-2016 αίτησή του και τα οποία ζητήθηκαν με τα υπ' αρ. πρωτ. 113186/26322/14-12-2015 και 101235/23102/31-12-2015 έγγραφα της ΔΤΕ τα οποία παρέλαβε ο μειοδότης στις 21/12/2015 & 31/12/2015 αντίστοιχα.
 - 1.13. Το αρ.(ημετ) πρωτ.: οικ: 7476/1721/27-01-2016 έγγραφο, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης και το οποίο ο ανάδοχος παρέλαβε στις 29/01/2016.
 - 1.14 Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) , διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
 - 1.15. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψην εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, όπως διαμορφώθηκε με τον επανυπολογισμό των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της εταιρείας, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	96.975,70
Απρόβλεπτα	14.546,36
Δαπάνη αναθεώρησης	22,66
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	111.544,72
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	25.655,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	137.200,00

- 1.16. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- 1.17. Την υπ' αρ. πρωτ. 26501/12445/30-12-2015 (ΑΔΑ:6ΦΓΧΟΡ1Φ-ΧΔΔ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου-Γεν.Δ/νσης Εσωτ.Λειτουργίας, η οποία αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής με αριθμό 889-44/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΣΙΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ**» του **ΧΡΗΣΤΟΥ** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ**» σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 που ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 57 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και ειδικότερα ότι στην παρούσα εργολαβία επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».
 - iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου.
 - iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα έκπτωση **2%** και διαμορφώθηκε μετά και την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1.15) της παρούσας σύμβασης.
 - v. Την υπ' αρ. 889-44/26-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΙΚΟ7ΛΕ-ΙΩΞ) Απόφαση από το 44ο Πρακτικό της από 26-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ενεργών ως εκπρόσωπος της ατομικής εταιρείας «**ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** » και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

Α. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ** και τις ανωτέρω προαναφερόμενες στο εδάφιο (1, i-v) διατάξεις.

Β. ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτόν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτού και για την οποία εκδόθηκε η αρ. πρωτ.: 18153/11-2-2016 βεβαίωση του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ περί ελέγχου γνησιότητας της Εγγυητικής Επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1693902	29-01-2016	Ε.Τ.Α.Α./ ΤΣΜΕΔΕ	5.577,24

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 16/2/2016 Υπεύθυνη Δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του Καμακάρη Αντώνιου καθώς και την από 16/2/2016 Υπεύθυνη Δήλωση αυτού .περί αποδοχής του ορισμού της.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία (Ν. 3669/08 άρθρο 48). Υπέρβαση της συνολικής ή και τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στα τεύχη της διακήρυξης επισύρει τις προβλεπόμενες στο Ν. 3669/08 άρθρο 49 ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **(16/02/2016)**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/08.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ι.Ν. – Περιφερειακή Ενότητα Κεφ/νίας, Φορέα 04.071 και ΚΑΕ 9.8.9.9.04.014.008.001, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(7) Για το έργο έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. οικ:55581/12871/11-6-2015 (ΑΔΑ: 6ΧΙΜ7ΛΕ-ΨΧΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά την δέσμευση πίστωσης 140.000,00 € για το έργο που περιγράφεται στην ανωτέρω αναφερόμενη στο πεδίο 1.6.2 Προγραμματική Σύμβαση , και η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου με α/α 327.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ

«ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ »

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΣΙΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ