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ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 
 Πίνακας Αποδεκτών 

Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 
ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) 

ΚΟΙΝ.:   
               

 

Τηλεφ. 210 655 3448 
Φ.917.1.24/3/524773 
Σ.2607  
Αθήνα, 14 Αυγ 23 

    
ΘΕΜΑ:  Κατασκευές Έργων [«Ενεργειακή Αναβάθμιση Στρατιωτικής Σχολής  
 Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) (MIS 5083935 - Υποέργο 1)] 
 
ΣΧΕΤ.: α.   πδ 378/87 
 β. ν.4412/16 
  γ. Απόφαση με ΑΠ.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3335/31 Μαρ 21/ΥΠΑΝΕ  
   δ. Απόφαση με ΑΠ.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6583/15 Ιουν 22/ΥΠΑΝΕ 
 ε. Φ. 917.1.24/1/479694/Σ.2386/11 Αυγ 22/ΓΕΣ/Γ2/2 
 στ. Διακήρυξη (ΑΔΑ: 60KΣ6-Φ3Λ) 
 ζ. Η από 9 Νοε 22 Οικονομική Προσφορά «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ» (Α/Α Συστήματος 192201)  
 η. Η από 10 Νοε 22 Οικονομική Προσφορά «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α/Α 
 Συστήματος: 192201))  

 θ. Πρακτικό Υπ’ Αριθ. 1/30 Νοε 22/Επιτροπή Διαγωνισμού     
  ι. Πρακτικό Υπ’ Αριθ. 2/1 Δεκ 22/ Επιτροπή Διαγωνισμού  
 ια. Φ.900/05/26586/Σ.254/11 Ιαν 23/ Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ  
 ιβ. Πρακτικό Υπ’ Αριθ. 3/23 Ιαν 23/Επιτροπή Διαγωνισμού     
 ιγ.   Πρακτικό Υπ’ Αριθ. 4/22 Φεβ 23/Επιτροπή Διαγωνισμού  
 ιδ. Φ.917.1/16/41539/Σ.2681/20 Μαρ 23/ Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ  
 ιε. Φ.917.1/30/51327/Σ.4237/5 Μαΐ 23/ Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ     
 ιστ. Πρακτικό Υπ’ Αριθ. 5/29 Μαΐ  23/Επιτροπή Διαγωνισμού     
 ιζ. Πρακτικό Υπ’ Αριθ. 6/8 Ιουν  23/ Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ  
 ιη. Φ.917.1/42/59658/Σ.5559/12 Ιουν 23/ Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ 
 ιθ. Υπ’ Αριθ. 779445/13 Ιουλ 23 Απόφαση(ΦΕΚ Β΄ 4530) 
 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 
  α.   Οι διατάξεις: 
    

(1) Του ν.δ 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων». 
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(2) Του π.δ 378/87 «Όργανα που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν 
και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα Οποία 
Εποπτεύονται από Αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ 
298/90. 

 
(3) Του ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και Άλλες Διατάξεις». 
 

(4) Της απόφασης με αριθμό Φ.800/133/134891/Σ.3323/19 Νοε 
07 (ΦΕΚ Β΄2300/07) περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών 
Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ και 
σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από Αυτές». 

 
(5) Του ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
(6) Του ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις». 
 

(7) Του ν.4129/13 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

 
(8) Της Υ.Α Π1/2390/16 Οκτ 13 «Τεχνικές Λεπτομέρειες και 

Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 
(9) Του π.δ 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 
(10) Του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)». 
 

(11) Του ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση […] και Άλλες 
Διατάξεις». 

 
(12) Της (ιθ) σχετικής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Χαρδαλιά». 
 
  β. Το (γ) σχετικό το οποίο επέχει θέση έγκρισης της αναγκαιότητας – 
σκοπιμότητας κατασκευής του έργου. 
 
  γ.   Το (δ) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η διακήρυξη για το υποέργο 
του θέματος.  
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  δ. Το (ε) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε, ο τρόπος δημοπράτησης για 
το έργο και δόθηκε εντολή για τη δημοπράτησή του. 
  
  ε.   Το (ι) σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης προσφορών και κατάταξης 
κατά σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
  
  στ. Το (ιδ) σχετικό το οποίο ενέκρινε το (ιγ) όμοιο, με το οποίο η 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν ελέγχου των (ζ) και (η) σχετικών ασυνήθιστα 
χαμηλών προσφορών, εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού   
φορέα   «ΜΠΟΥΓΑΙΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ανέδειξε προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ». 
 
  ζ. Το (ιστ) σχετικό με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολόγησε  
και έλεγξε τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού και εισηγήθηκε 
ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης για το έργο του θέματος στον αναδειχθέντα 
προσωρινό ανάδοχο. 
 
    η.    Η (ιζ) σχετική γνωμοδότηση του Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΣΕ, που αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος.  
 
  θ. Το (ιη) σχετικό, με το οποίο το Γ΄ΣΣ/NRDC-GR ως αναθέτουσα αρχή 
κατά τη διακήρυξη του έργου:  
 
    (1) Εισηγήθηκε την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΓΩΝΗ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 30,24%  και συνολική 
δαπάνη κατά  την προσφορά 2.426.842,65 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). 
 
        (2) Υπέβαλε στο ΓΕΣ/Γ2, το φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
τη σχετική αλληλογραφία και αιτήθηκε την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την έγκριση του (ιστ) σχετικού Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και την 
κατακύρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας  που διεξήχθη στις 30 Νοε 22 
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΓΩΝΗ» ο οποίος, προσέφερε έγκυρη και παραδεκτή τιμή, με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση τριάντα κόμμα είκοσι τέσσερα τοις εκατό (30,24%) με συνολική 
δαπάνη κατά την προσφορά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες 
εκατό τριάντα ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (1.957.131,17 €) χωρίς ΦΠΑ 24%, η 
οποία αναλύεται ως εξής: 
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    α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

    1 Κόστος Εργασιών Κατά τη Μελέτη           1.441.393,98 

    2 ΓΕ και ΟΕ  Εργασιών              259.450,92 

    3 Συνολική Δαπάνη Έργου (ΣΔΕ)           1.700.844,90 

    4 Απρόβλεπτα 15%       255.126,74 

    5 Απολογιστικές Εργασίες               999,19 

    6 ΓΕ και ΟΕ Απολογιστικών                      125,46 

  7 Εκτίμηση Αναθεώρησης                       34,88 

  8 Σύνολο Δαπάνης Έργου (χωρίς ΦΠΑ)           1.957.131,17 

 
σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται: 
 
  α. Στη (στ) σχετική Διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 
  β.   Στην (η) σχετική Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
 
  γ.   Στο Τιμολόγιο, τον προϋπολογισμό, την Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), στις  Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης. 
 
 2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει 
ο Ανάδοχος προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, να υπολογιστεί  σύμφωνα   
με  τα  οριζόμενα  στο άρθρο 72 παρ. 1β του (β) σχετικού και του άρθρου 17 της 
διακήρυξης. 

 
 3. Το συμφωνητικό της σύμβασης, συνολικού τιμήματος 1.957.131,17€  
(χωρίς ΦΠΑ) να υπογράψει ως εκπρόσωπος του κυρίου του Έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο  105   του   (β)   σχετικού,   ο   Προϊστάμενος   της   Διευθύνουσας  
Υπηρεσίας (737 ΔΣΕ). 
 
 4.  Η ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ 80/16 («Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες»), εξασφαλίζεται με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του (γ) σχετικού ως 
τις 31 Δεκ 23, η οποία είναι προγενέστερη του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσής 
του. 
  
 5.  Πριν  από  την υπογραφή  της σύμβασης  η διαδικασία υπόκειται σε 
έλεγχο  από  την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή). 
 
 6.  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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   α.  10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα η 
τηλεομοιοτυπία. 
 
  β.  15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας. 
 
  γ. 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του  ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
 
  δ. 15 ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης, σε περίπτωση παράλειψης. 
 
 7. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στο άρθρο 364 του (β) σχετικού. 
    
 8. Η παρούσα καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του (β) σχετικού.  Κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης για 
υπογραφή της σύμβασης στον ανάδοχο, μετά το πέρας του προσυμβατικού 
ελέγχου και την κοινοποίηση της σχετικής πράξη της Διαχειριστικής Αρχής. 
 
 9. Παρακαλούμε για την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών και την 
έκδοση των απαραίτητων διαταγών για την υπογραφή της σύμβασης και την 
εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με της προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 
10. Χειρίστρια θέματος: M.Y. Μάγδα Αποστολίδου, Πολιτικός Μηχανικός – 

ΤΕ, τηλ.: 210 655 3448, email: m.e.apostolidou@army.gr. 
 

 
 Νικόλαος Χαρδαλιάς 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 

Μ.Υ. Α΄ Μάγδα Αποστολίδου 
    Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/2 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ 

mailto:m.e.apostolidou@army.gr
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Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/Γρ. κ. ΓΓ 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΥ 
ΓΕΕΘΑ/ΔΓ΄Κ 
ΓΕΕΘΑ/Γ2 
ΓΕΕΘΑ/ΔΣΕ 
ΓΕΣ/ΕΓΑ 
ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΕΓ 
ΓΕΣ/ΕΓΥ 
ΓΕΣ/ΕΓΕ 
ΓΕΣ/ΕΓΒΕ 
ΓΕΣ/ΔΓ΄Κ 
ΓΕΣ/Γ2 
ΓΕΣ/ΔΟΙ  
ΓΕΣ/ΔΣΕ 
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/OHQ-EU/ΔΜΧ 
737 ΔΣΕ 
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