



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ – Α.Δ.Α.Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Α.Δ.Α**

Ταχ. Δ/ση : Πανεπιστημίου 25
Ταχ. Κώδικας : 10564, Αθήνα
Πληροφορίες: Κύνθια Κατούφα
Τηλ. :210-3338989
Email: k.katoufa@minfin.gr

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α'/02.02.2012), άρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11.04.2012) άρθρο 238 παρ. 2β, το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α'/29.05.2013) άρθρο 58, παρ.6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αρ. 57654/22.05.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β'/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
7. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του αρ. 1.

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96Α), το Ν. 3899/2010 (άρθρα 4 & 19), την ΠΟΛ 1018/06.03.2010 και το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α).
10. Το άρθρο 37 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
11. Τις διατάξεις των άρθρων 270 έως 281 του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207) και ιδίως του άρθρου 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4820/23.07.2021 (ΦΕΚ Α΄130).
12. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 931/07.11.2020).
13. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 27178/28.02.2022 (ΦΕΚ 1003/Β΄/04.03.2022) (ΑΔΑ: 6Δ6ΞΗ-ΦΔ2) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» στους Προϊσταμένους της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών».
14. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 181339/12.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011799878 2022-12-13) Αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
Ταξινόμηση κατά CPV: 44112310-4 Διαχωριστικοί τοίχοι.
15. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 42247/19.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΛΗ46ΜΤΛΡ-1ΦΓ, ΑΔΑΜ: 22REQ011799948 2022-12-13) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικ. έτους 2022, στη ΣΑΤΑ 051 μεταξύ άλλων και του παρακάτω Έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στον πίνακα της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη από την υπ΄ αρ. πρωτ. 137363/15.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ44946ΜΤΛΡ-ΧΚΑ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΤΑ 051 μεταξύ άλλων και του παρακάτω Έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στον πίνακα της απόφασης αυτής και την υπ΄ αρ. πρωτ. 151034/29.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΝΗ-678) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150137) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά του συνημμένου σε αυτή υπ΄ αρ. πρωτ. 140527/09.11.2021 (ορθή επανάληψη 25.11.2021) Τεχνικού Δελτίου Έργου.
16. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 182865/13.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011800704 2022-12-13) Πρόσκληση του Τμήματος Οργάνωσης και Προμηθειών για την αποστολή οικονομικής προσφοράς στις εταιρεία με την επωνυμία: «Ι.Φ.Μ.Σ. ΕΝΑΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΙΚΕ».
17. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 184600/15.12.2022 ληφθείσα οικονομική προσφορά της παραπάνω εταιρείας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
18. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «**I.F.M.S. ΕΝΑΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΙΚΕ**», που εδρεύει στην οδό Κοκκινάκη 14, Τ.Κ. 14561 στην Κηφισιά, με Α.Φ.Μ. 800687225 στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς με τηλ. 211 8007275 και e-mail: elagogianni@ifms-enargeia.gr, της κατασκευής ηχομονωτικού χωρίσματος όπως περιγράφεται παρακάτω, για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, **συνολικής δαπάνης 8.670,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ήτοι, 10.750,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 184600/15.12.2022 δεσμευτική οικονομική προσφορά της, καθώς πληροί το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Το ηχομονωτικό χωρίσμα θα έχει ηχομόνωση 40dB με μήκος 8,00μ. Τα χωρίσματα θα είναι προδιαμορφωμένα κινητά, τυποποιημένα, βιομηχανικής προέλευσης, ύψους 2,35μ, πλήρη με τα πάσης φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης. Θα αποτελούνται από ανεξάρτητα πάνελ, αναρτημένα σε ειδικό κρεμαστό οδηγό. Τα πλαίσια δύναται να ωθηθούν μεταξύ τους και να ενωθούν για να σχηματίσουν ένα τοίχο. Τα πάνελ συγκρατούνται από πλαίσιο αλουμινίου ενισχυμένο με χάλυβα υψηλής ποιότητας και στις δύο πλευρές. Ειδικά μονωτικά ελαστικά υλικά εκτείνονται κατά μήκος της βάσης και του ύψους των πάνελ και μονωτικό ακουστικό καουτσούκ εκτείνεται κατά μήκος των κάθετων πλευρών, καθώς και υψηλής απόδοσης ηχοαπορροφητικά υλικά τοποθετούνται εσωτερικά, για την ακουστική ακεραιότητα. Κινούνται κατά μήκος ειδικά σχεδιασμένου συστήματος οδηγού αλουμινίου στην οροφή και σταθμεύουν παράλληλα στους κάθετους τοίχους. Η επιφάνεια των χωρισμάτων είναι από μελαμίνη σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαριά χρήση.
- Δυνατότητα καθαρισμού με τα συνήθη απορρυπαντικά.
- Περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30mm, με επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, για την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας.
- Στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης.
- Δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150mm.
- Περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα είδη κιγκαλερίας.

Τα προς προμήθεια προϊόντα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, ετοιμοπαράδοτα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, ανταποκρίνονται στις τεθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές και συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνει με ευθύνη και επιμέλεια του προμηθευτή στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου 25 στην Αθήνα στον 5° όροφο του κτηρίου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του έργου, η μεταφορά τους στον χώρο εφαρμογής τους, η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ορθή υλοποίηση της προμήθειας.

2. Η υλοποίηση της προμήθειας θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 28.02.2023.
3. Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2023 και συγκεκριμένα την πίστωση του Έργου με αριθμό 2021ΤΑ05100010 5150137 της ΣΑΤΑ051 με τίτλο «SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ» και τους:
 - α. ΑΛΕ: 2420301001 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών» κατά το ποσό των 6.100,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 7.564,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 - β. ΑΛΕ: 2420989001: «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες» κατά το ποσό των 2.570,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 3.186,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
4. Η πληρωμή θα λάβει χώρα, μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στην επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας, με βάση τα τιμολόγιά της, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
5. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία προβλέπεται στο νόμο. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες γίνονται πάνω στην καθαρή αξία, βαρύνουν τον Ανάδοχο και ανέρχονται σε:
 - α) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, για προμήθεια αγαθών και 8% για παροχή υπηρεσιών, και,
 - β) κράτηση 0,10% υπέρ λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. [άρθρα 3 (παρ. 1), 4 (παρ. 1) και 7 (παρ. 3) του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α' 59/17.03.2022)], η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%.
 Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής του Έργου έχουν ενεργοποιηθεί κι άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/2016, θα γίνει σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο.
6. Ορίζουμε Επιτροπή οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, την Επιτροπή Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής Υλικών, Παροχής Υπηρεσιών και Ορθής Εκτέλεσης Εργασιών που θα συγκροτηθεί για το έτος 2023.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
(ΦΕΚ 1003/Β'/04.03.2022)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΕΛΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Εταιρεία «Ι.Φ.Μ.Σ. ΕΝΑΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΙΚΕ»
 e-mail: elagogianni@ifms-enargeia.gr