

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό σχολείο και σήμανση οδού και υφιστάμενου χώρου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ELEWIA YOUSSEF»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για την εργολαβία: «*Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό σχολείο και σήμανση οδού και υφιστάμενου χώρου*»

Στην Πάτρα σήμερα την **04/05/2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.00 π.μ.** και στα Γραφεία της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη, αφ' ενός οι κ.κ. **Γεώργιος Αγγελόπουλος**, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Υποδομών & Αειφορίας και **Δημήτριος Ψαλτόπουλος**, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την αριθ. 12515/04.09.2014 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου: «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 2543/24.09.2014 Τ.Β'), είναι αρμόδιοι να υπογράψουν για λογαριασμό του Ιδρύματος τις συμβάσεις των έργων και αφ' ετέρου ο κ. **Elewia Youssef** του **Abdel** κάτοχος του Α.Δ.Τ. **GR2029234** επί της οδού **Πλατεία Παντοκράτορος**, αριθ. **58**, Τ.Κ. **26225**, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Οι κκ. **Δημήτριος Ψαλτόπουλος** και **Γεώργιος Αγγελόπουλος**, με την ως άνω ιδιότητά τους, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Π.Π. **219/5537/27/24-03-2015** (ΑΔΑ:7ΧΘΝ469Β7Θ-ΔΟΓ) αποφάσεως τους, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την **17-03-2015**, με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας: «**Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό σχολείο και σήμανση οδού και υφιστάμενου χώρου**», αναθέτουν στο δεύτερο των συμβαλλομένων **Elewia Youssef**, ο οποίος και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως και των εις αυτήν διαλαμβανομένων, βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο ως και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/2008, του Ν. 4278/2014 και του Ν. 4281/2014, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και γενικότερα από κάθε διάταξη (Νόμο, Π.Δ., Υ.Α.) και εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης και γενικά την νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα, και με τιμές μονάδος εκείνες του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης της Υπηρεσίας, βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, μειωμένες κατά την δοθείσα μέση έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου ήτοι **25%** αντί αρχικού, συμβατικού χρηματικού ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και

ογδόντα ένα λεπτών **(5.465,81€)** στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσό χιλίων είκοσι δύο ευρώ και έξι λεπτών **(1.022,06€)** για Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως κατωτέρω:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
	Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (με Γ.Ε. & Ο.Ε)	5.925,00	25%	4.443,75
	ΦΠΑ 23%	1.362,75	ΦΠΑ 23%	1.022,06

Συνολικό ποσό σύμβασης	5.465,81
------------------------	-----------------

Το έργο θα περαιωθεί εντός σαρανταπέντε (45) ημερολογιακών ημερών της προθεσμίας, αρχομένης από την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με **Κ.Α. 2014ΣΕ54600022**

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας, η ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών **(άρθρο 49 του Ν.3669/08)**.

Ειδικότερα:

- α)** Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας εκ **δέκα πέντε ευρώ (15,00€)** ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα έως και **εννέα (9)** ημερολογιακές ημέρες.
- β)** Για κάθε ημέρα υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας πέραν των προηγούμενων **εννέα (9)** ημερολογιακών ημερών και για χρονικό διάστημα έως και **έξι (6)** ημερολογιακές ημέρες ποσόν εκ **είκοσι ευρώ (20,00€)** ανά ημέρα.

Η ανάδοχος ευθύνεται εις αποζημίωση του Ιδρύματος για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που θα προξενηθεί από αυτήν, από προσκτηθέντας υπ' αυτής ή παρ' άλλων προσώπων τα οποία χρησιμοποιεί προς εκτέλεση εν γένει της εργολαβίας ακόμη και στην περίπτωση υποκατάστασής της σύμφωνα με τον Νόμο, από την μη εκτέλεση, μη εμπρόθεσμη εκτέλεση ή μη προσήκουσα εκτέλεση από αυτήν της προκείμενης συμβάσεως εξ οιασδήποτε αιτίας.

Ρητώς συνομολογείται ότι όλοι οι όροι συμμετοχής, η εγκεκριμένη μελέτη βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε η εργολαβία και η προσφορά της αναδόχου, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής και γίνονται αποδεκτοί και από τους δύο συμβαλλομένους, η δε ανάδοχος παρέλαβε σήμερα μία σειρά πλήρους μελέτης (τευχών).

Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία αιτίαση από μέρους της αναδόχου σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει πιστά την σύμβαση του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων που επιβλέπει την εκτέλεση του έργου.

Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση, κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις σχετικές διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από ατύχημα στο εργατοτεχνικό προσωπικό της, άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εργολαβία αυτή καθώς και για ζημιές ή βλάβες σε υπάρχουσες ή παρακείμενες εγκαταστάσεις των χώρων εκτέλεσης αυτής. Ομοίως ευθύνεται για την ασφάλεια και υγιεινή των παρακείμενων χώρων και των χρηστών τους καθώς επίσης και για την ασφαλή διέλευση των διερχομένων οχημάτων και πεζών.

Μετά την περαίωση των εργασιών, θα εκδοθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πρακτικό Παραλαβής των εργασιών, το οποίο μαζί με το τιμολόγιο της αναδόχου θα διαβιβασθούν στην Οικονομική Υπηρεσία προς εξόφληση της αμοιβής της.

Η σύμβαση αυτή συνετάγη, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπεγράφη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία όμοια πρωτότυπα από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/σης Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε). και το τρίτο παρελήφθη από την ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

**Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Οικονομικών Υποθέσεων**

**Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Υποδομών & Αειφορίας**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ