

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ «ΚΗΜΔΗΣ»

ΑΔΑΜ:18ΑWRD002940686 2018-04-13

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφ. 210-5530330

Φ. 604/11Α.1/105/17

Σ.604

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών**Α Π Ο Φ Α Σ Η****«Εκτελεστική Κατακύρωση Προμήθειας Ειδών Ιματισμού Ν/Δ».**

Έχοντας υπόψη :

- α. Φ. 600/105/Σ.105/11-12-17/ΚΠ/ΚΕΦΝ (Διακήρυξη "Σ-105/17")
- β. Φ.604/11/105/17/Σ.351//06-03-2018/ΚΠ/ΚΕΦΝ (Απόφαση Σύναψης Συμφωνία-Πλαίσιο)
[ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ002773531 2018-03-08]
- γ. Συμφωνία πλαίσιο υπ' αριθμόν 105/17//26 Μαρτίου 18 μεταξύ ΚΠ/ΚΕΦΝ και εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΕ»
- δ. ΦΕΣ 660.61/107/18/27-03-2018//ΚΕΦΝ/ΚΦ 1260

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία :

«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΕ.»,
Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνας, Τ.Κ.: 16232
Τηλέφ.: 210-7613351, Fax: 210-7613350
ΑΦΜ: 091277230, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

της Προμήθειας Ειδών Ιματισμού Ν/Δ του συνημμένου Πίνακα Προμηθευτών Υλικών, προς κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών κατατάξεων Ν/Δ, στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων της σχετικής (γ) Συμφωνίας-Πλαίσιο, έναντι του ποσού των έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (**€11.200,67**), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

2. Η συνολική πίστωση των **€11.200,67** θα διατεθεί από Π/Υ ΓΕΝ 2018, σε βάρος ΚΑΕ **1424** αρμοδιότητας ΚΕΦΝ, συμφώνως Φ.815.1/387/18/2325//19-01-18/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ.

3. Ο ανάδοχος καλείται σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του ΚΠ/ΚΕΦΝ, όπως προσέλθει (ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του), στο ΚΠ/ΚΕΦΝ για την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, χρονικής ισχύος έξι (6) μηνών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ποσού **€ 451,64** (5% * €9.032,80), δηλαδή επί της αξίας της επιμέρους σύμβασης, άνευ ΦΠΑ). Η εν λόγω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του αναδόχου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας (ΚΠ/ΚΕΦΝ), οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της Υπηρεσίας κατά του αναδόχου.

4. Υπολειπόμενο ποσό σχετικής (γ) Συμφωνίας-Πλαίσιο, είναι το ποσό των € 0,00 [€11.200,67 – €11.200,67 = €0,00].

5. Για την κατάρτιση και υπογραφή της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος ΚΠ/ΚΕΦΝ.

6. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω σχετική (β) κατακυρωτική απόφαση ΚΕΦΝ.

7. Χειριστής: Υποπλοίαρχος (Ο) Δ. Αναγνώστου Π.Ν., Τηλ: 2105530330

Αμφιάλη Σκαρμαγκά, 29 Μαρτίου 2018

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Β. Μπουλάκος ΠΝ
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Α' Βαθμού Ε. Σακκά
Γραμματέας ΚΕΦΝ

Εσωτερική Διανομή

ΚΦ 1130: (2) Αντίγραφα

ΚΦ 1260: (1) Αντίγραφο

ΔΕΑ: (1) Αντίγραφο

Παραρτήματα:

<<Α>> Πίνακας Προμηθευτών Υλικών

Παράρτημα <<Α>>

Ανήκει στο Φ.604/11Α.1/105/17/Σ.604/29-03-18/ΚΕΦΝ/ΚΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΠΥ)

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ	Α/Α	Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 105/17	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	NSN	Μ/Μ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
Δ	1	7	ΖΩΝΕΣ Ν/Δ Νο 1,2	8440NTDA00239	ΕΑ	500	3,64	1.820,00
	2	8	ΖΩΝΕΣ Ν/Δ Νο 1,3	8440NTBB11091	ΕΑ	630	3,64	2.293,20
	3	9	ΖΩΝΕΣ Ν/Δ Νο 1,35	8440NTBB12519	ΕΑ	460	3,77	1.734,20
	4	10	ΖΩΝΕΣ Ν/Δ Νο 1,4	8440NTBB12520	ΕΑ	450	3,87	1.741,50
	5	11	ΖΩΝΕΣ Ν/Δ Νο 1,45	8440NTBB12521	ΕΑ	120	3,97	476,40
	6	12	ΖΩΝΕΣ Ν/Δ Νο 1,5	8440NTBB12522	ΕΑ	250	3,87	967,50
							ΣΥΝΟΛΟ	€ 9.032,80
							ΦΠΑ (24%)	€ 2.167,87
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€ 11.200,67

Κατασκευαστής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε, Ελλάδα**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ****1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ**

- Εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε»,
 Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνας, Τ.Κ.: 16232
 Τηλέφ.: 210-7613351, Fax: 210-7613350

2.ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- ΔΔΜΝ/Ε2